



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI,
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI,
DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi, Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi, Dan Analisis Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Standar Harga Satuan Konstruksi yang selanjutnya disebut SHS Konstruksi adalah batas harga satuan tertinggi dalam jasa konstruksi yang berlaku pada daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi yang selanjutnya disebut HSPK Konstruksi adalah harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembawaannya dalam satu periode



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

tertentu;

6. Analisis Standar Biaya Konstruksi yang selanjutnya disebut ASB Konstruksi adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD;
7. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terinci hingga sub rincian objek sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Konstruksi, HSPK Konstruksi, dan ASB Konstruksi Tahun Anggaran 2025.
- (2) SHS Konstruksi, HSPK Konstruksi, dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pedoman dalam Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. pedoman bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - c. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - d. batas tertinggi untuk jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar harga satuan bahan;
 - b. Standar harga satuan upah; dan
 - c. Standar harga satuan alat.
- (4) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- konstruksi; dan
- b. harga satuan pokok kegiatan konstruksi
- (6) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
- b. Analisa Standar Biaya konstruksi.
- (8) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) SHS Konstruksi, nilai HSPK Konstruksi dan nilai ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam HSPK konstruksi dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (7), maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survei harga pasar barang/jasa.
- (2) Survei harga pasar barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga satuan pokok kegiatan yang berlaku dipasaran dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan dinas/instansi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk barang/jasa yang harganya belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) HSPK konstruksi dan ASB Kontruksi dapat diubah dalam hal terjadi:
- a. inflasi;
- b. fluktuasi harga;
- c. perubahan kurs mata uang;
- d. keadaan darurat atau kahar; dan
- e. kenaikan harga melebihi standar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban harga yang berlaku.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (3) Perubahan ASB Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


1. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 21);
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 22); dan
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 17



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN BAHAN DAN UPAH				
A - DASAR SATUAN UPAH				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Operator Alat Berat	8 Jam sehari	Hari	200.000,00
2	Pembantu Operator Alat Berat	8 Jam sehari	Hari	180.000,00
3	Mekanik	8 Jam sehari	Hari	185.000,00
4	Pembantu Mekanik	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
5	Tukang Las	8 Jam sehari	Hari	185.000,00
6	Tukang Listrik	8 Jam sehari	Hari	185.000,00
7	Tukang Pipa	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
8	Kepala Tukang	8 Jam sehari	Hari	190.000,00
9	Mandor	8 Jam sehari	Hari	230.000,00
10	Tukang (cat, batu, kayu, besi, gali tanah)	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
11	Tukang Anyam Bronjong	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
12	Pemasak Aspal	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
13	Pekerja	8 Jam sehari	Hari	130.000,00
14	Kernet	8 Jam sehari	Hari	130.000,00
15	Penjaga Malam	12 Jam sehari	Hari	130.000,00
16	Sopir	8 Jam sehari	Hari	150.000,00
17	Pembantu Sopir	8 Jam sehari	Hari	130.000,00
18	Juru Gambar	8 Jam sehari	Hari	300.000,00
19	Juru Ukur	8 Jam sehari	Hari	275.000,00
B - DASAR SATUAN SEWA				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Sewa AMP 10 Ton	Minimal 5 Jam	Jam	420.000,00
2	Sewa Asphalt Finisher	Minimal 3 jam	Jam	1.559.250,00
3	Sewa Aspal Sprayer	Minimal 4 Jam	Jam	472.500,00
4	Sewa Asphalt Mixing Plant	Minimal 1 jam	Jam	5.444.250,00
5	Sewa Compresor	Minimal 5 Jam	Jam	147.000,00
6	Sewa Concrete Mixer 0.50 M	Minimal 3 jam	Jam	105.000,00
7	Sewa Crane 30 Ton	Minimal 8 jam, Termasuk Mobilisasi/ Demobilisasi, Operator, BBM	Jam	225.750,00
8	Sewa Crane	Untuk Pemindahan dan Pemasangan Tiang Traffic Light (TL)	Unit	782.250,00
9	Sewa Dump Truk 5 Ton	Minimal 5 Jam	Jam	126.000,00
10	Sewa Excavator 6 M	Minimal 5 Jam	Jam	210.000,00
11	Sewa Motor Grader 125 - 140 PK	Minimal 5 Jam	Jam	367.500,00
12	Sewa Pan Mixer	Minimal 8 Jam	Jam	36.750,00
13	Sewa Mesin Rumput Gendong	Minimal 1 Hari	Hari	157.500,00
14	Sewa Pneumatic Tire Roller	Minimal 1 Hari	Hari	341.250,00
15	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	Berikut Selang Plastik	Hari	52.500,00
16	Sewa Portable E.Mixer	Minimal 5 Jam	Jam	174.300,00
17	Sewa Road Marking Machine	Minimal 8 Jam	Jam	36.750,00
18	Sewa Sheet Pile WF	Minimal 1 Hari	M²	3.150,00
19	Sewa Sheet Profile C	Minimal 1 Hari	M²	3.150,00
20	Sewa Stemper	Minimal 5 Jam	Jam	142.800,00
21	Sewa Tandem Roller	Minimal 5 Jam	Jam	210.000,00
22	Sewa Theodolite	Minimal 5 Jam	Hari	514.500,00
23	Sewa Truk Kelas 3	Untuk Dalam Kota	Hari	1.071.000,00
24	Sewa Truk Tangki Air	Minimal 5 Jam	Jam	735.000,00
25	Sewa Vibrator Roller	Minimal 5 Jam	Jam	210.000,00
26	Sewa Walles	Minimal 5 Jam	Hari	210.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

B - DASAR SATUAN SEWA				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
27	Sewa Welding Set	Minimal 5 Jam	Hari	94.500,00
28	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 M	Minimal 5 Jam	Hari	779.100,00
29	Sewa Generator 5000 Watt	Sewa Generator 5000 Watt	Unit	945.000,00
30	Sewa Hammer Tiang Pancang (Min 8 jam, Termasuk	Minimal 8 jam, Termasuk Mobilisasi/ Demobilisasi, Operator, BBM	Jam	273.000,00
31	Sewa Mesin Bor	Minimal 1 Hari	Hari	294.000,00
32	Sewa Mesin Penghampar	Minimal 8 Jam	Jam	34.650,00
33	Sewa Mobil Pick Up	Berikut BBM + Supir + Kuli Angkut	Jam	63.000,00
34	Sewa Alat Bantu	1Set @ 3 alat	Set	21.000,00
35	Sewa Alat Bantu	Pembuatan Aspal Emulsi	Jam	36.750,00
36	Sewa Alat Bantu	Pembuatan Laston Renolith	Jam	24.150,00
37	Sewa Alat Bantu	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jam	15.750,00
38	Sewa Alat Bantu	Roll Pipa	Jam	6.300,00
39	Sewa Alat Bantu	Strouss Pile	Jam	18.900,00
C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Pasir Beton	Lokal	m ³	310.000,00
2	Pasir Pasang	Lokal	m ³	290.000,00
3	Pasir Urug	Lokal	m ³	200.000,00
4	Sirtu	Lokal	m ³	255.000,00
5	Batu Belah	Ukuran 7/10	m ³	310.000,00
6	Batu Belah	Ukuran 10/15	m ³	290.000,00
7	Batu Belah	Ukuran 15/20	m ³	280.000,00
8	Batu Gunung	Lokal	m ³	310.000,00
9	Batu Kali	Lokal	m ³	310.000,00
10	Koral Beton	Lokal	m ³	300.000,00
11	Abu Batu	Lokal	m ³	510.000,00
12	Batu Split	Ukuran 1/1 cm	m ³	485.000,00
13	Batu Split	Ukuran 1/2 cm	m ³	460.000,00
14	Batu Split	Ukuran 2/3 cm	m ³	445.000,00
15	Batu Split	Ukuran 3/5 cm	m ³	410.000,00
16	Batu Split	Ukuran 5/7 cm	m ³	385.000,00
17	Batu alam	Lokal	m ²	359.000,00
18	Batu Andesit	Lokal	m ²	370.000,00
19	Batu Sikat	Lokal	m ²	430.000,00
20	Batu Tempel	Lokal	m ²	359.000,00
21	Batu Palimana	Lokal	m ²	435.000,00
22	Konblok	Ukuran 15 x 15 cm	Bh	14.995,00
23	Konblok	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	13.885,00
24	Paving Blok Polos	-	m ²	118.780,00
25	Paving Blok Warna	-	m ²	139.870,00
26	Batu Bata Lokal	Lokal	Bh	10.800,00
27	Batu Bata Bolong	Lokal	Bh	1.200,00
28	Batako	Lokal	Bh	4.500,00
29	Kapur Padang	-	m ²	166.500,00
30	Semen Type 1	Zak isi 50 kg	Zak	166.500,00
31	Semen Type 2	Zak isi 40 kg	Zak	75.000,00
32	Semen warna	Zak isi 50 kg	kg	70.000,00
33	Gebalan Rumput Rumput Biasa	Lokal	m ²	33.310,00
34	Gebalan Rumput Rumput Gajah Mini	Lokal	m ²	84.370,00
35	Gebalan Rumput Rumput Jepang	Lokal	m ²	64.390,00
36	Material Tanah Timbun	Truck Kapasitas 5 M ³	m ³	82.150,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

37	Glass Block	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	39.970,00
38	Glass Block	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	33.310,00
39	Glass Block	Ukuran 20 x 20 cm	Dus	309.700,00
40	Glass Block	Ukuran 10 x 20 cm	Dus	243.100,00
41	Roster Keramik	Ukuran 30 x 30 cm	Bh	71.050,00
42	Roster Keramik	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	57.730,00
43	Roster Terawang	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	18.880,00
44	Roster Beton	-	Bh	43.300,00
45	Roster Tanah	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	21.100,00
46	Roster Tanah	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	15.550,00
47	Kaca Cermin	Ketebalan 3 mm	m ²	159.850,00
48	Kaca Cermin	Ketebalan 5 mm	m ²	182.050,00
49	Kaca Es	Ketebalan 5 mm	m ²	164.290,00

C - BAHAN & MATERIAL

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
50	Kaca Raindown	-	m ²	341.890,00
51	Kaca Oneway	Ketebalan 6 mm	m ²	787.000,00
52	Kaca Nako	Ketebalan 5 mm	Bh	64.390,00
53	Kaca Polos	Ketebalan 3 mm	m ²	132.100,00
54	Kaca Polos	Ketebalan 5 mm	m ²	176.500,00
55	Kaca Polos	Ketebalan 8 mm	m ²	365.200,00
56	Kaca Bening	Ketebalan 3 mm	m ²	142.090,00
57	Kaca Bening	Ketebalan 5 mm	m ²	154.300,00
58	Kaca Bening	Ketebalan 8 mm	m ²	250.870,00
59	Kaca Bening	Ketebalan 10 mm	m ²	358.540,00
60	Kaca Tempered	Ketebalan 12 mm	m ²	1.120.000,00
61	Kaca Rayben	Ketebalan 3 mm	m ²	132.100,00
62	Kaca Rayben	Ketebalan 5 mm	m ²	187.600,00
63	Kaca Patry	Ketebalan 6 mm	m ²	842.500,00
64	List Kaca Stenlis	Stenlis/ Almunium	m ¹	32.200,00

C.2 - KAYU

1	Kayu Kelas I papan 3/25	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
2	Kayu Kelas I papan 3/20	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
3	Kayu Kelas I Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
4	Kayu Kelas I Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
5	Kayu Kelas I Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
6	Kayu Kelas I Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
7	Kayu Kelas I Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
8	Kayu Kelas I Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	5.145.000,00
9	Kayu Kelas II papan 3/25	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
10	Kayu Kelas II papan 3/20	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
11	Kayu Kelas II Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
12	Kayu Kelas II Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
13	Kayu Kelas II Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
14	Kayu Kelas II Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
15	Kayu Kelas II Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
16	Kayu Kelas II Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	4.035.000,00
17	Kayu Kelas III papan 2/25	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
18	Kayu Kelas III papan 2/20	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
19	Kayu Kelas III Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
20	Kayu Kelas III Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
21	Kayu Kelas III Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
22	Kayu Kelas III Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
23	Kayu Kelas III Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
24	Kayu Kelas III Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	3.202.500,00
25	Kayu Kelas IV papan 2/25	Panjang 4 meter	m ³	2.703.000,00
26	Kayu Kelas IV papan 2/20	Panjang 4 meter	m ³	2.703.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C.2 - KAYU				
27	Kayu Kelas IV Balok 2/3	Panjang 4 meter	m³	2.703.000,00
28	Kayu Kelas IV Balok 3/5	Panjang 4 meter	m³	2.703.000,00
29	Kayu Kelas IV Balok 5/7	Panjang 4 meter	m³	2.703.000,00
Kayu Dolken				
30	Kayu Dolken Kelas III Dia' 5-8/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	11.100,00
31	Kayu Dolken Kelas III Dia' 8-10/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	11.100,00
32	Kayu Dolken Kelas III Dia' 10-15/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	16.650,00
Bambu				
33	Bambu diameter 5-8/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	9.660,00
34	Bambu diameter 8-10/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	10.770,00
35	Bambu diameter 10-15/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	11.880,00
C.3 - PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Arwana - Warna Fancy	Size 30 x 30	MP	65.268,00
2	Arwana - Warna Marble	Size 30 x 30	MP	58.275,00
3	Arwana - Warna Marble	Size 40 x 40	MP	68.764,50
4	Arwana - Warna Muda	Size 20 x 20	MP	57.109,50
5	Arwana - Warna Putih	Size 30 x 30	MP	52.447,50
6	Arwana - Warna Putih	Size 40 x 40	MP	60.606,00
7	Arwana - Warna Tua	Size 20 x 20	MP	60.606,00
8	Hercules - Gelap	Size 40 x 40	MP	128.205,00
9	Hercules - Motif Dasar Gelap	Size 40 x 40	MP	75.757,50
10	Hercules - Motif Dasar Putih	Size 40 x 40	MP	88.578,00
11	Hercules - Motif Khusus	Size 40 x 40	MP	69.930,00
12	Hercules - Putih	Size 40 x 40	MP	64.102,50
13	Milan - Accent Color	Size 25 x 25	MP	265.734,00
14	Milan - Accent Color	Size 25 x 50	MP	277.389,00
15	Milan - Accent Color	Size 50 x 50	MP	301.864,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.3 - PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
16	Milan - Classy Color	Size 25 x 25	M ²	128.205,00
17	Milan - Classy Color	Size 50 x 50	M ²	166.666,50
18	Milan - Fancy Color	Size 25 x 25	M ²	148.018,50
19	Milan - Fancy Color	Size 25 x 50	M ²	158.508,00
20	Milan - Fancy Color	Size 50 x 50	M ²	184.149,00
21	Milan - Gelap	Size 40 x 40	M ²	88.578,00
22	Milan - Median	Size 40 x 40	M ²	83.916,00
23	Milan - Pure Color	Size 25 x 25	M ²	118.881,00
24	Milan - Pure Color	Size 25 x 50	M ²	129.370,50
25	Milan - Pure Color	Size 50 x 50	M ²	153.846,00
26	Milan - Putih	Size 40 x 40	M ²	81.585,00
27	Milan - Rustic	Size 33 x 33	M ²	73.426,50
28	Milan - Rustic	Size 40 x 40	M ²	74.592,00
29	Milan - Supermilan - Golongan A	Size 25 x 33	M ²	92.074,50
30	Milan - Supermilan - Golongan B	Size 25 x 33	M ²	94.405,50
31	Milan - Supermilan - Gelap	Size 40 x 40	M ²	89.743,50
32	Milan - Supermilan - Median	Size 40 x 40	M ²	87.412,50
33	Milan - Supermilan - Putih	Size 40 x 40	M ²	81.585,00
34	Milan - Supermilan - Putih	Size 50 x 50	M ²	118.881,00
35	Mulia - Warna Impreso	Size 30 x 30	M ²	65.268,00
36	Mulia - Warna Marble	Size 30 x 30	M ²	60.606,00
37	Mulia - Warna Muda	Size 20 x 20	M ²	58.275,00
38	Mulia - Warna Putih	Size 30 x 30	M ²	52.447,50
39	Mulia - Warna Tua	Size 20 x 20	M ²	62.937,00
40	Platinum - Alpha blue, green KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	67.599,00
41	Platinum - Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	64.102,50
42	Platinum - Petra cream, terracota KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	64.102,50
43	Platinum - Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	64.102,50
44	Platinum - Track brown, grey KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	72.261,00
45	Platinum - Bintan, bone, brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	76.923,00
46	Platinum - Capri brown, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	60.606,00
47	Platinum - Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	74.592,00
48	Platinum - Clarin, bone, brown, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	74.592,00
49	Platinum - Cordon, bone, brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	74.592,00
50	Platinum - Jungle red, green, grey, red KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	59.440,50
51	Platinum - Mahoni brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	62.937,00
52	Platinum- Marble brown KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	61.771,50
53	Platinum - Newton brown, green, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	61.771,50
54	Platinum - KW- A	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	113.053,50
55	Platinum - KW- A	Size 60 x 60	M ² (4/dos)	134.032,50
56	Roman Golongan A	Size 16.5 x 66.6	M ² (10/dos)	311.188,50
57	Roman Golongan A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	141.025,50
58	Roman Golongan B	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	145.687,50
59	Roman Golongan D	Size 20 x 20	M ² (20/dos)	162.004,50
60	RomanGolongan B	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	141.025,50
61	RomanGolongan C	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	148.018,50
62	Roman 33.3 x 33.3 Golongan A	Size 33.3 x 33.3	M ² (9/dos)	157.342,50
63	Roman 33.3 x 33.3 Golongan C	Size 33.3 x 33.3	M ² (9/dos)	222.610,50
64	Roman 33.3 x 66.6 Golongan A	Size 33.3 x 66.6	M ² (5/dos)	279.720,00
65	Roman 33.3 x 66.6 Golongan B	Size 33.3 x 66.6	M ² (5/dos)	313.519,50
66	Roman Golongan A	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	157.342,50
67	Roman Golongan B	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	170.163,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
68	Roman Golongan C	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	173.659,50
69	Roman Golongan D	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	181.818,00
70	Roman 45 x 45 Golongan A	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	173.659,50
71	Roman 45 x 45 Golongan B	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	182.983,50
72	Roman 45 x 45 Golongan E	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	243.589,50
73	Roman Golongan A	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	200.466,00
74	Roman Golongan B	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	214.452,00
75	Roman Golongan C	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	243.589,50
76	Roman Golongan A	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	251.748,00
77	Roman Golongan B	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	284.382,00
78	Roman Golongan C	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	324.009,00
C.3.2 - MARMER & GRANIT				
1	Granit 242 - Sara	60 x 60 - 242 - Sara	M ²	302.386,20
2	Granit 240 - White	60 x 60 - 240 - White	M ²	302.386,20



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.3.2 - MARMER & GRANIT				
3	Granit 989 - Granite Black	60 x 60 - 989 - Granite Black	M ²	360.039,60
4	Solfen Matt - Surface Matt	Ocra 40 x 40	M ²	243.556,20
5	Solfen Matt - Surface Matt	Pearl 30 x 60	M ²	276.501,00
6	Solfen Matt - Surface Matt	Shade 60 x 60	M ²	276.501,00
7	Solfen Matt - Surface Matt	Laterite 40 x 40	M ²	309.445,80
8	Solfen Matt - Surface Matt	Coal 60 x 60	M ²	342.390,60
9	Solfen Lappato - Surface Lappato	Ocra 40 x 40	M ²	342.390,60
10	Solfen Lappato - Surface Lappato	Pearl 30 x 60	M ²	375.335,40
11	Solfen Lappato - Surface Lappato	Shade 60 x 60	M ²	375.335,40
12	Solfen Lappato - Surface Lappato	Laterite 40 x 40	M ²	408.280,20
13	Solfen Lappato - Surface Lappato	Coal 60 x 60	M ²	440.048,60
14	Yura - Surface Matt	Snow 40 x 40	M ²	409.456,80
15	Yura - Surface Matt	Ivory 30 x 60	M ²	409.456,80
16	Yura - Surface Matt	Foggy 60 x 60	M ²	409.456,80
17	Nordik Stone - Surface Matt	Blizzard 30 x 60	M ²	295.326,60
18	Nordik Stone - Surface Matt	bora, fohn, kosawa, mistral 60 x 60	M ²	295.326,60
19	Veinstone Matt - Surface Matt	Surface Matt beige 30 x 60	M ²	409.456,80
20	Veinstone Matt - Surface Matt	Surface Matt brown, black, grey 60 x 60	M ²	409.456,80
21	Veinstone Lappato - Surface Lappato	Surface Lappato beige 30 x 60	M ²	458.874,00
22	Veinstone Lappato - Surface Lappato	Surface Lappato brown, black, grey 60 x 60	M ²	458.874,00
23	Megalito - Surface Structured	bianco 30 x 60	M ²	308.269,20
24	Megalito - Surface Structured	marrone, nero grigio 60 x 60	M ²	458.874,00
25	Shavings - Surface Matt treasure	antique, heritage, mystery 15 x 60	M ²	458.874,00
26	Impero 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	188.256,00
27	Granito 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	322.388,40
28	Granito 30 x 60	Ukuran 30 x 60 (Italia Import)	M ²	640.070,40
29	Inesa 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	222.377,40
30	Essenza 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	549.472,20
31	Essenza 30 x 60, 60 x 60	Ukuran 30 x 60, 60 x 60 (Italia Import)	M ²	688.311,00
C.3.3 - KERAMIK DINDING				
1	Arwana - Warna Fancy 30 x 30	Warna Fancy 30 x 30	M ²	65.889,60
2	Arwana - Warna Marble 30 x 30	Warna Marble 30 x 30	M ²	58.830,00
3	Arwana - Warna Marble 40 x 40	Warna Marble 40 x 40	M ²	69.419,40
4	Arwana - Warna Muda 20 x 20	Warna Muda 20 x 20	M ²	57.653,40
5	Arwana - Warna Putih 30 x 30	Warna Putih 30 x 30	M ²	51.770,40
6	Arwana - Warna Putih 40 x 40	Warna Putih 40 x 40	M ²	61.183,20
7	Arwana - Warna Tua 20 x 20	Warna Tua 20 x 20	M ²	61.183,20
8	Hercules - Gelap 40 x 40	Gelap 40 x 40	M ²	129.426,00
9	Hercules - Motif Dasar Gelap 40 x 40	Motif Dasar Gelap 40 x 40	M ²	76.479,00
10	Hercules - Motif Dasar Putih 40 x 40	Motif Dasar Putih 40 x 40	M ²	89.421,60
11	Hercules - Motif Khusus 40 x 40	Motif Khusus 40 x 40	M ²	70.596,00
12	Hercules - Putih 40 x 40	Putih 40 x 40	M ²	64.713,00
13	Milan - Accent Color 25 x 25	Accent Color 25 x 25	M ²	268.264,80
14	Milan - Accent Color 25 x 50	Accent Color 25 x 50	M ²	280.030,80
15	Milan - Accent Color 50 x 50	Accent Color 50 x 50	M ²	304.739,40
16	Milan - Classy Color 25 x 25	Classy Color 25 x 25	M ²	129.426,00
17	Milan - Classy Color 25 x 50	Classy Color 25 x 50	M ²	141.192,00
18	Milan - Classy Color 50 x 50	Classy Color 50 x 50	M ²	168.253,80
19	Milan - Fancy Color 25 x 25	Fancy Color 25 x 25	M ²	149.428,20
20	Milan - Fancy Color 25 x 50	Fancy Color 25 x 50	M ²	160.017,60
21	Milan - Fancy Color 50 x 50	Fancy Color 50 x 50	M ²	185.902,80
22	Milan - Gelap 40 x 40	Gelap 40 x 40	M ²	89.421,60
23	Milan - Median 40 x 40	Median 40 x 40	M ²	84.715,20
24	Milan - Pure Color 25 x 25	Pure Color 25 x 25	M ²	120.013,20
25	Milan - Pure Color 25 x 50	Pure Color 25 x 50	M ²	130.602,60
26	Milan - Pure Color 50 x 50	Pure Color 50 x 50	M ²	155.311,20



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

27	Milan - Putih 40 x 40	Putih 40 x 40	M ²	82.362,00
28	Milan - Rustic 33 x 33	Rustic 33 x 33	M ²	74.125,80
29	Milan - Rustic 40 x 40	Rustic 40 x 40	M ²	75.302,40
30	Milan - Supermilan 25 x 33 - Golongan A	Supermilan 25 x 33 - Golongan A	M ²	92.951,40
31	Milan - Supermilan 25 x 33 - Golongan B	Supermilan 25 x 33 - Golongan B	M ²	95.304,60
32	Milan - Supermilan 40 x 40 - Gelap	Supermilan 40 x 40 - Gelap	M ²	90.598,20
33	Milan - Supermilan 40 x 40 - Median	Supermilan 40 x 40 - Median	M ²	88.245,00
34	Milan - Supermilan 40 x 40 - Putih	Supermilan 40 x 40 - Putih	M ²	82.362,00
35	Milan - Supermilan 50 x 50 - Putih	Supermilan 50 x 50 - Putih	M ²	120.013,20
36	Mulia - Warna Impreso 30 x 30	Warna Impreso 30 x 30	M ²	65.889,60
37	Mulia - Warna Marble 30 x 30	Warna Marble 30 x 30	M ²	61.183,20
38	Mulia - Warna Muda 20 x 20	Warna Muda 20 x 20	M ²	58.830,00
39	Mulia - Warna Putih 30 x 30	Warna Putih 30 x 30	M ²	52.947,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.3.3 - KERAMIK DINDING				
40	Mulia - Warna Tua 20 x 20	Warna Tua 20 x 20	M ²	63.536,40
41	Platinum 20 x 20	Alpha blue, green KW- A	M ² (25/dos)	68.242,80
42	Platinum 20 x 20	Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A	M ² (25/dos)	64.713,00
43	Platinum 20 x 20	Petra cream, terracota KW- A	M ² (25/dos)	64.713,00
44	Platinum 20 x 20	Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW-A	M ² (25/dos)	64.713,00
45	Platinum 20 x 20	Track brown, grey KW- A	M ² (25/dos)	72.949,20
46	Platinum 30 x 30	Bintan, bone, brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	77.655,60
47	Platinum 30 x 30	Capri brown, grey KW- A	M ² (11/dos)	61.183,20
48	Platinum 30 x 30	Clarin, bone, brown, grey KW- A	M ² (11/dos)	75.302,40
49	Platinum 30 x 30	Cordon, bone, brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	75.302,40
50	Platinum 30 x 30	Jungle red, green, grey, red KW- A	M ² (11/dos)	60.006,60
51	Platinum 30 x 30	Mahoni brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	63.536,40
52	Platinum 30 x 30	Marble brown KW- A	M ² (11/dos)	62.359,80
53	Platinum 30 x 30	Newton brown, green, grey KW- A	M ² (11/dos)	62.359,80
54	Platinum 50 x 50	KW- A	M ² (4/dos)	114.130,20
55	Platinum 60 x 60	KW- A	M ² (4/dos)	135.309,00
56	Roman 20 x 20	Golongan A	M ² (25/dos)	137.662,20
57	Roman 20 x 20	Golongan B	M ² (25/dos)	147.075,00
58	Roman 20 x 25	Golongan A	M ² (20/dos)	137.662,20
59	Roman 20 x 25	Golongan B	M ² (20/dos)	147.075,00
60	Roman 20 x 25	Golongan C	M ² (20/dos)	152.958,00
61	Roman 20 x 40	Golongan A	M ² (12/dos)	137.662,20
62	Roman 20 x 40	Golongan B	M ² (12/dos)	147.075,00
63	Roman 20 x 60	Golongan A	M ² (8/dos)	210.611,40
64	Roman 20 x 60	Golongan B	M ² (8/dos)	229.437,00
65	Roman 20 x 60	Golongan C	M ² (8/dos)	254.145,60
66	Roman 20 x 60	Golongan D	M ² (8/dos)	287.090,40
67	Roman 25 x 25	Golongan A	M ² (16/dos)	138.838,80
68	Roman 25 x 25	Golongan B	M ² (16/dos)	149.428,20
69	Roman 25 x 25	Golongan C	M ² (16/dos)	168.253,80
70	Roman 25 x 33.3	Golongan A	M ² (12/dos)	137.662,20
71	Roman 25 x 33.3	Golongan B	M ² (12/dos)	147.075,00
72	Roman 25 x 33.3	Golongan C	M ² (12/dos)	152.958,00
73	Roman 25 x 45	Golongan A	M ² (9/dos)	151.781,40
74	Roman 25 x 45	Golongan B	M ² (9/dos)	169.430,40
75	Roman 25 x 45	Golongan D	M ² (9/dos)	201.198,60
76	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan A (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	184.726,20
77	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan B (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	192.962,40
78	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan B (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	192.962,40
79	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan C (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	209.434,80
80	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan C (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	209.434,80
81	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan D (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	234.143,40
82	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan D (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	234.143,40
83	Roman 30 x 60	Golongan A	M ² (6/dos)	210.611,40
84	Roman 30 x 60	Golongan B	M ² (6/dos)	229.437,00
85	Roman 30 x 60	Golongan C	M ² (6/dos)	254.145,60
86	Roman 30 x 60	Golongan D	M ² (6/dos)	287.090,40
87	Roman 30 x 60	Golongan E	M ² (6/dos)	303.562,80
88	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 65.6	Golongan A match 32.5 x 65.6	M ² (9/dos)	205.905,00
89	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 97.5	Golongan A match 32.5 x 97.5	M ² (9/dos)	205.905,00
90	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 65.6	Golongan B match 32.5 x 65.6	M ² (9/dos)	214.141,20
91	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan A Rectified	M ² (5/dos)	314.152,20
92	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan B Rectified	M ² (5/dos)	338.860,80
93	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan C Rectified	M ² (5/dos)	370.629,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

94	Roman 32.5 x 97.5 Rectified	Golongan A Rectified	M² (5/dos)	463.580,40
95	Roman 32.5 x 97.5 Rectified	Golongan B Rectified	M² (5/dos)	529.470,00
C.4 - PENUTUP ATAP & ASESORI				
1	Genteng Minimalis	Biasa	Keping	70.596,00
2	Genteng Palentong	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	3.529,80
3	Genteng Kodok	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	5.883,00
4	Genteng Palentong Super	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	5.883,00
5	Genteng Bubung Palentong	-	Buah	5.883,00
6	Genteng Bubung Kodok	-	Buah	5.883,00
7	Genteng Beton	Ukuran 42 x 33 cm	Buah	11.766,00
8	Genteng Sirap	Ukuran 80 cm x 56 cm;	Lembar	132.955,80
9	Genteng Aspal	Ukuran 23 x 28,5 cm	Lembar	9.412,80
10	Genteng Minimalis Elegant	-	Lembar	56.476,80
11	Multiroof Pasir Type Classic	Elegant	Keping	91.774,80
12	Atap Zincalume Spandeks	Tebal 0,4 mm, 60 cm x 78 cm	Keping	92.951,40



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.4 - PENUTUP ATAP & ASESORI				
13	Sakura Roof Type Elang	Tebal 0,30 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	83.538,60
14	Sakura Roof Type Crystal	Tebal 0,25 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	76.479,00
15	Sakura Roof Type Merpati	Tebal 0,25 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	62.359,80
16	Surya Roof Pasir Type Classic (8 Daun)	Tebal 0,30 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	94.128,00
17	Pelangi Roof	36 cm x 82 cm	Keping	58.830,00
18	Soka Roof	0.25 mm, 74 cm x 160 cm	Keping	91.774,80
19	Ocean Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	68.242,80
20	Prima Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	76.479,00
21	Global Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	49.417,20
22	Genteng Keramik Morando	19 Pcs/m ² Jatiwangi	bh	4.471,08
23	Gebteng Keramik Glasur	15 Pcs/m ² Kanmuri	bh	14.707,50
24	Nok Genteng Keramik	4 Bh/m' ex. Jatiwangi	bh	12.354,30
25	Nok Genteng Keramik Glasur	4 Bh/m' ex. Kanmuri	bh	28.003,08
26	Seng Plat	BJLS 30 l. 90 cm	m'	55.300,20
27	Seng Plat	BJLS 30	Lmbr	132.955,80
28	Genteng Metal Multiroof (Bertekstur) 0.3 mm(2x4)	-	Lmbr	58.830,00
29	Nok Genteng Metal	-	Bh	47.064,00
30	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 88 x 50 mm	Ukuran 88 x 50 mm	Roll	550.648,80
31	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 88 mm	Ukuran 88 mm	m'	25.885,20
32	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 53 x 50 mm	Ukuran 53 x 50 mm	Roll	435.342,00
33	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 53 mm	Ukuran 53 mm	m'	21.178,80
34	Talang Air PVC	Merk Power	Batang	105.894,00
35	Talang Air PVC	Bahana (sekelasnya)	Batang	78.832,20
36	Sambungan Talang	-	Buah	15.295,80
37	Corong Talang	-	Buah	35.298,00
38	Tutup Talang	-	Buah	23.532,00
39	Gantungan Talang	-	Set	17.649,00
40	Asbes Gelombang Djabesmen	Ukuran 1.05 m	Keping	111.777,00
41	Asbes Gelombang Djabesmen	Ukuran 80 cm	Keping	105.894,00
42	Asbes Gelombang Djabesmen Besar	Ukuran 2.5 m Lebar 1.05 m	Keping	152.958,00
43	Seng Gelombang	-	Keping	49.417,20
44	Seng Gelombang Warna	Resin Zincaleum	Keping	80.008,80
45	Asbes Gelombang	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	70.596,00
46	Asbet Plat Datar 6 mm	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	78.832,20
47	Asbet Plat Datar 5 mm	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	76.479,00
48	Seng Fiber Gelombang	Excel 0,8 mm	Feet	25.885,20
49	Seng Fiber Gelombang	Merk Tedmond	Feet	68.242,80
50	Seng Alkan	Tebal 0.35 mm	Meter	81.185,40
51	Seng Alkan	Tebal 0.45 mm	Meter	89.421,60
52	Seng Talang Alkan	Tebal 0,45 mm	Meter	100.011,00
53	Baut 12-24 x 55	Khusus Alkan	Buah	8.236,20
C.5 - SEMEN & ASPALT / HOTMIX				
1	MU Dry Shield 600	-	Set	142.968,00
2	MU-200 (Acian Plesteran dan Beton)	Zak isi 40 Kg	Sak	192.918,00
3	MU-400 Semen instan	Zak isi 25 Kg	Sak	190.476,00
4	MU-L500 AcryBond	isi 900 ml	Kaleng	50.061,00
5	Aplus Cornice Compound Adhesive	Zak isi 20 Kg	Zak	126.984,00
6	Aspal Drum Pertamina Pen 60/70	Drum Volume 155 Kg	Drum	1.982.904,00
7	Aspal Iran Penetration 60/70	Drum Volume 154 Kg	Drum	2.195.358,00
8	Aspal Iran Penetration 60/70	Drum Volume 183 Kg	Drum	2.620.266,00
9	Aspal Shell Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Drum	2.195.358,00
10	Aspal ESSO Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Kg	1.770.450,00
11	Aspal Caltex Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Zak	1.770.450,00
12	Aspal Curah Pertamina	Eceran	Kg	14.655,30



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

13	Aspal Curah Pertamina	Zak isi 50 Kg	Zak	708.180,00
14	Aspal Curah Pertamina	Zak isi 40 Kg	Zak	708.180,00
15	Aspal Tanpa Merk	-	Drum	566.544,00
16	Emulsi Asphalt Cair	-	Liter	9.645,90
17	Hotmix AC - BC	-	Ton	1.557.996,00
18	Hotmix AC - WC	-	Ton	1.465.200,00
19	Jenis ATB	-	Ton	1.345.542,00
20	Jenis ATBL	-	Ton	1.345.542,00
21	Jenis ATWC	-	Ton	1.487.178,00
22	Jenis HRS	-	Ton	1.791.207,00
23	Jenis Laston Spc	-	Ton	1.791.207,00
24	Jenis Sand Sheet spc	-	Ton	2.195.358,00
25	Jenis Sandsheet	-	Ton	2.124.540,00
26	Prime Coat	-	Liter	19.413,90
27	Tack Coat / Emulsi	-	Liter	15.018,30



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.5 - SEMEN & ASPALT / HOTMIX				
28	Tack Coat / Emulsi	1 Drum Volume 200 Liter	Drum	2.615.382,00
29	Sika Waterproofing Mortar	-	Sak	111.111,00
30	Sikacim Bonding Adhesive /900 ml	isi 900 ml	Botol	63.492,00
31	SikaTop 107 Seal	-	Sak	496.947,00
32	White Mortar TR30	-	Sak	148.962,00
C.6 - BESI KONTRUKSI				
C.6.1 - BESI BAJA				
1	Besi Beton Polos 4 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	29.430,00
2	Besi Beton Polos 6 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	50.520,00
3	Besi Beton Polos 8 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	78.270,00
4	Besi Beton Polos 9 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	94.920,00
5	Besi Beton Polos 10 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	113.790,00
6	Besi Beton Polos 11 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	134.880,00
7	Besi Beton Polos 12 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	157.080,00
8	Besi Beton Polos 13 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	181.500,00
9	Besi Beton Polos 15 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	208.140,00
10	Besi Beton Polos 16 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	268.080,00
11	Besi Beton Polos 19 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	372.420,00
12	Besi Beton Polos 22 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	492.300,00
13	Besi Beton Polos 23 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	535.590,00
14	Besi Beton Polos 24 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	582.210,00
15	Besi Beton Polos 25 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	629.940,00
16	Besi Beton Polos 28 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	787.560,00
17	Besi Beton Polos 31 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	961.830,00
18	Besi Beton Polos 32 mm (12 m)	Ukuran 32 mm (12 m)	Btg	1.023.990,00
19	Besi Beton ulir 10 mm (12 m)	Ukuran 10 mm (12 m)	Btg	121.560,00
20	Besi Beton ulir 13 mm (12 m)	Ukuran 13 mm (12 m)	Btg	195.930,00
21	Besi Beton ulir 19 mm (12 m)	Ukuran 19 mm (12 m)	Btg	401.280,00
22	Besi Beton ulir 22 mm (12 m)	Ukuran 22 mm (12 m)	Btg	531.150,00
23	Besi Beton ulir 25 mm (12 m)	Ukuran 25 mm (12 m)	Btg	682.110,00
24	Besi Beton ulir 29 mm (12 m)	Ukuran 29 mm (12 m)	Btg	888.570,00
25	Besi Beton ulir 32 mm (12 m)	Ukuran 32 mm (12 m)	Btg	1.108.350,00
26	Besi Beton ulir 35 mm (12 m)	Ukuran 35 mm (12 m)	Btg	1.314.810,00
27	Besi Beton ulir 38 mm (12 m)	Ukuran 38 mm (12 m)	Btg	1.559.010,00
28	Besi Beton ulir 41 mm (12 m)	Ukuran 41 mm (12 m)	Btg	1.833.180,00
29	Besi Plat mild Steel Tebal 1,2 mm	Ukuran Tebal 1,2 mm	Lmbr	450.120,00
30	Besi Plat mild Steel Tebal 1,5 mm	Ukuran Tebal 1,5 mm	Lmbr	558.900,00
31	Besi Plat mild Steel Tebal 1,8 mm	Ukuran Tebal 1,8 mm	Lmbr	667.680,00
32	Besi Plat mild Steel Tebal 2,5 mm	Ukuran Tebal 2,5 mm	Lmbr	920.760,00
33	Besi Plat mild Steel Tebal 3 mm	Ukuran Tebal 3 mm	Lmbr	1.102.800,00
34	Besi Plat mild Steel Tebal 4 mm	Ukuran Tebal 4 mm	Lmbr	1.564.560,00
35	Besi Plat mild Steel Tebal 5 mm	Ukuran Tebal 5 mm	Lmbr	1.833.180,00
36	Besi Plat mild Steel Tebal 6 mm	Ukuran Tebal 6 mm	Lmbr	2.190.600,00
37	Besi Plat mild Steel Tebal 8 mm	Ukuran Tebal 8 mm	Lmbr	2.920.980,00
38	Besi Plat mild Steel Tebal 10 mm	Ukuran Tebal 10 mm	Lmbr	3.640.260,00
39	Besi Siku L 30 x 30 x 3mm	Ukuran 30 x 30 x 3mm	Btg	87.150,00
40	Besi Siku L 40 x 40 x 4mm	Ukuran 40 x 40 x 4mm	Btg	122.670,00
41	Besi L Galvanis 50 x 50 x 5mm	Ukuran 50 x 50 x 5mm	m'	87.150,00
42	Besi WF 80 x 42 x 3,9 x 5,9	Ukuran 80 x 42 x 3,9 x 5,9	Btg	1.211.580,00
43	Besi WF 100 x 50 x 4,5 x 6,8	Ukuran 100 x 50 x 4,5 x 6,8	Btg	1.584.540,00
44	Besi WF 120 x 58 x 5,1 x 7,7	Ukuran 120 x 58 x 5,1 x 7,7	Btg	2.112.900,00
45	Besi WF 140 x 66 x 5,7 x 8,6	Ukuran 140 x 66 x 5,7 x 8,6	Btg	2.734.500,00
46	Besi WF 150 x 73 x 6 x 7	Ukuran 150 x 73 x 6 x 7	Btg	3.060.840,00
47	Besi WF 160 x 74 x 6,5 x 9,5	Ukuran 160 x 74 x 6,5 x 9,5	Btg	3.387.180,00
48	Besi WF 180 x 82 x 6,8 x 10,4	Ukuran 180 x 82 x 6,8 x 10,4	Btg	4.210.800,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

49	Wiremesh M4	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	238.110,00
50	Wiremesh M5	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	363.540,00
51	Wiremesh M6	Ukuran 2,1 m x 54 m, Berat 34,,7 kg	Lmbr	516.720,00
52	Wiremesh M7	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	697.650,00
53	Wiremesh M8	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	906.330,00
54	Wiremesh M9	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	1.143.870,00
55	Wiremesh M10	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	1.408.050,00
56	Wiremesh M12	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	2.020.770,00
C.6.2 - BAJA RINGAN & BESI HOLLOW				
1	Baja Ringan Taso (TR) 32.45	Tebal 0,45 mm	Btg	64.950,00
2	Baja Ringan Taso (TR) 40.60	Tebal 0,60 mm	Btg	126.000,00
3	Baja Ringan TS C.75.100	Tebal 1 mm	Btg	197.040,00
4	Baja Ringan TS C.75.75	Tebal 0,75 mm	Btg	121.560,00
5	Besi Hollow Galvanis 20 x 20 cm	Panjang 6 Meter	Btg	71.610,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.6.2 - BAJA RINGAN & BESI HOLLOW				
6	Besi Hollow Galvanis 20 x 40 cm	Panjang 6 Meter	Btg	108.240,00
7	Besi Hollow Galvanis 30 x 30 cm	Panjang 6 Meter	Btg	114.900,00
8	Besi Hollow Galvanis 40 x 40 cm	Panjang 6 Meter	Btg	154.860,00
C.7 - PAKU & KAWAT				
C.7.1 - KAWAT				
1	Kawat Beton	Kawat Beton	kg	25.200,00
2	Kawat Las	tipe HF600	kg	86.250,00
3	Kawat Jaring Galvanis	Mesh 50 X 50 X 2.0Mm	Imbr	197.250,00
4	Kawat Bronjong	pabrikasi 2x1x0,5 / 2,7 mm / 3,4 mm / lubang 10x12	kg	19.095,00
5	Kawat Duri	Kawat BWG 14	m'	10.215,00
6	Pagar BRC-HD 120	Pagar BRC SNI T 60 X 240	Pcs	3.316,35
C.7.2 - PAKU				
1	Baut Drilling	Baut Drilling	kg	56.000,00
2	Dinabolt 10 mm	Ukuran 10 mm	bh	3.275,00
3	Dinabolt 8 mm	Ukuran 8 mm	kg	2.165,00
4	Paku Asbes 3'	Ukuran 3'	kg	37.130,00
5	Paku Asbes 4'	Ukuran 4'	kg	37.130,00
6	Paku Beton 2"-3"	Ukuran 2"-3"	kg	42.680,00
7	Paku Beton 3"-5"	Ukuran 3"-5"	kg	42.680,00
8	Paku Beton 5"-7"	Ukuran 5"-7"	kg	42.680,00
9	Paku Genteng Metal	Paku Genteng Metal	kg	37.130,00
10	Paku Gypsum	Paku Gypsum	kg	56.000,00
11	Paku Kalsiboard	Paku Kalsiboard	kg	56.000,00
12	Paku Kayu Putih 2"	Ukuran 2"	kg	46.010,00
13	Paku Kayu Putih 6"	Ukuran 6"	kg	46.010,00
14	Paku Kayu Putih 7"	Ukuran 7"	kg	46.010,00
15	Paku Kayu Putih 12.5"	Ukuran 12.5"	kg	46.010,00
16	Paku Kayu 1"-2"	Ukuran 1"-2"	kg	22.700,00
17	Paku Kayu 2"-3"	Ukuran 2"-3"	kg	22.700,00
18	Paku Kayu 2"-5"	Ukuran 2"-5"	kg	22.700,00
19	Paku Kayu 5"-7"	Ukuran 5"-7"	kg	22.700,00
20	Paku Payung/ Seng 7'	Ukuran 7'	kg	37.130,00
21	Paku Payung/ Seng 10'	Ukuran 10'	kg	37.130,00
22	Paku Seng	Paku Seng	kg	37.130,00
23	Paku Triplek	Paku Triplek	kg	22.700,00
24	Skrup Gypsum	Skrup Gypsum	kg	56.000,00
25	Skrup Gypsum	Skrup Gypsum	kg	56.000,00
C.8 - MATERIAL PELAPIS				
1	Film Faced	Tebal 12 mm	Lembar	289.044,00
2	Film Faced	Tebal 15 mm	Lembar	358.974,00
3	GRC Board 4 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Fiber Flat)	Lembar	85.081,50
4	GRC Board 5 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (GRC)	Lembar	115.384,50
5	GRC Board 6 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm	Lembar	172.494,00
6	GRC Board 8 mm	Ukuran 8 mm 1220 mm x 2440 mm	Lembar	243.589,50
7	GRC Board 9 mm	Ukuran 9 mm 1220 x 2440 mm	Lembar	350.815,50
8	GRC Board 12 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm	Lembar	539.626,50
9	Gypsum Gyproc	Gypsum Gyproc	Lembar	83.916,00
10	Gypsum Jaya Board	Gypsum Jaya Board	Lembar	92.074,50
11	Gypsum Raja	Gypsum Raja	Lembar	79.254,00
12	Gysum Knauf	Gysum Knauf	Lembar	87.412,50
13	Jabarwood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Bintang Lotus)	Lembar	122.377,50
14	Jabarwood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Kunci)	Lembar	141.025,50
15	Kalsiboard	Kalsiboard	Lembar	87.412,50
16	MDF	Tebal 12 mm	Lembar	205.128,00
17	MDF	Tebal 3 mm	Lembar	64.102,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

18	MDF	Tebal 6 mm	Lembar	115.384,50
19	MDF	Tebal 9 mm	Lembar	179.487,00
20	Plywood 12 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	212.121,00
21	Plywood 15 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	272.727,00
22	Plywood 18 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	318.181,50
23	Plywood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	94.405,50
24	Plywood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Super)	Lembar	67.599,00
25	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	67.599,00
26	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	76.923,00
27	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Merah)	Lembar	87.412,50
28	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Merah)	Lembar	89.743,50
29	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	115.384,50
30	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	109.557,00
31	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	113.053,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.8 - MATERIAL PELAPIS				
32	Plywood 8 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	168.997,50
33	Plywood 8 mm	Ukuran banci 1220 x 2440 mm	Lembar	151.515,00
34	Plywood 9 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	202.797,00
35	Plywood 9 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Lokal)	Lembar	164.335,50
36	Polywood Cap Kunci 3 mm	Ukuran 122 x 244 mm	Lembar	73.426,50
37	Triplek 12 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	297.202,50
38	Triplek 12 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	268.065,00
39	Triplek 15 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	346.153,50
40	Triplek 3 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	76.923,00
41	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 7 mm	Lembar	82.750,50
42	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	101.398,50
43	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	101.398,50
44	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	99.067,50
45	Triplek 6 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	128.205,00
46	Triplek 6 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	128.205,00
47	Triplek 9 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	135.198,00
48	Triplek 9 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	180.652,50
49	Triplek Multiplek 3 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	73.426,50
50	Triplek Multiplek 4 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	99.067,50
51	Triplek Multiplek 6 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	128.205,00
52	Triplek Multiplek 9 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	135.198,00
53	Triplek Multiplek 12 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	268.065,00
54	Triplek Multiplek 15 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	354.312,00
C.9 - KUSEN / PINTU, JENDELA				
1	Jendela Casement (Aluminium)	Size 60 x 120 mm	Unit	1.149.183,00
2	Kusen Aluminium Alexindo	3 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	128.205,00
3	Kusen Aluminium Alexindo	3 Inch Urat Kayu	Meter	337.995,00
4	Kusen Aluminium Alexindo	4 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	142.191,00
5	Kusen Aluminium Alexindo	4 Inch Urat Kayu	Meter	439.393,50
6	Kusen YKK	3 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	283.216,50
7	Kusen YKK	3 Inch Urat Kayu	Meter	392.773,50
8	Kusen YKK	4 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	467.365,50
9	Kusen YKK	4 Inch Urat Kayu	Meter	533.799,00
10	Pintu Fitting (Aluminium)	Tempered 12 mm Polos Floor Hinge Dorma BTS 8	Unit	9.463.860,00
11	Pintu Fitting (Aluminium)	Tempered 12 mm Rayban Floor Hinge Dorma BTS	Unit	11.491.830,00
12	Pintu Frameless (Aluminium)	Tempered 12 mm Polos Floor Hinge Dorma BTS 8	Unit	10.139.850,00
13	Pintu Frameless (Aluminium)	Tempered 12 mm Rayban Floor Hinge Dorma BTS	Unit	11.491.830,00
14	Pintu Swing Aluminium	+ Kaca Polos 5 mm	Unit	3.379.950,00
15	Pintu Swing Aluminium	+ Kaca Polos 5 mm Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	4.055.940,00
16	Folding Gate	Ketebalan 0.5 mm	M ²	608.391,00
17	Folding Gate	Ketebalan 0.8 mm	M ²	878.787,00
18	Folding Gate	Ketebalan 1.0 mm	M ²	1.149.183,00
19	Folding Gate	Ketebalan 1.2 mm	M ²	1.351.980,00
20	Rolling Door Besi	Tebal 0.4 mm	M ²	491.841,00
21	Rolling Door Galvalum	Tebal 0.4 mm	M ²	526.806,00
22	Rolling Door Aluminium	Tebal 0.6 mm	M ²	617.715,00
23	Rolling Door Aluminium	Tebal 0.8 mm	M ²	717.948,00
24	Rolling Door Onesheet Solid	Solid	M ²	751.747,50
25	Rolling Door Onesheet Solid	Perforated 20 cm ditengah	M ²	801.864,00
26	Rolling Door Onesheet Solid	Perforated 80 cm ditengah	M ²	851.980,50
27	Rolling Door Onesheet Full	Full Perforated	M ²	918.414,00
28	Tiang Tengah Rolling Door	/ Buah	Buah	751.747,50
29	Gantungan Rolling Door	/ Set	Set	166.666,50
30	Rolling Door Grill Aluminium m ²	Aluminium	M ²	918.414,00
31	Rolling Door Grill Stainless m ²	Stainless	M ²	2.670.160,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C.10 - KUNCI & ENGSEL				
1	Key Ring Belloca	Belloca	Set	37.296,00
2	Body Pelor Belloca	Belloca	Buah	89.743,50
3	Body Pelor Cavell	Cavell	Buah	340.326,00
4	Body Pelor SES	SES	Pasang	282.051,00
5	Engsel Arca	Ukuran 3 x 2.5 Gold	Set	24.475,50
6	Engsel Arca	Ukuran 4 x 3 Gold	Set	31.468,50
7	Engsel Bremen	Size 3"	Pasang	32.634,00
8	Engsel Bremen	Size 4"	Pasang	51.282,00
9	Engsel BLC	Size 3"	Pasang	40.792,50
10	Engsel BLC	Size 4"	Pasang	55.944,00
11	Engsel Ferza	Size 3"	Pasang	15.151,50
12	Engsel Ferza	Size 4"	Pasang	15.151,50
13	Engsel Gerber	Size 3"	Pasang	60.606,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.10 - KUNCI & ENGSEL				
14	Engsel Gerber	Size 4"	Pasang	76.923,00
15	Engsel Morechi	Size 4"	Pasang	48.951,00
16	Engsel SES	Size 4"	Pasang	287.878,50
17	Engsel Ferza	Size 3"	Pasang	11.655,00
18	Engsel Ferza	Size 4"	Pasang	15.151,50
19	Engsel Gerber	Size 3"	Pasang	64.102,50
20	Engsel Gerber	Size 4"	Pasang	69.930,00
21	Engsel Kuningan	Ukuran 10 cm	Set	44.289,00
22	Engsel Kuningan	Ukuran 5 cm	Set	40.792,50
23	Engsel Morechi	Size 4"	Pasang	37.296,00
24	Engsel Nylon Ukuran	Size 3"	Set	30.303,00
25	Engsel Nylon Ukuran	Size 4"	Set	34.965,00
26	Engsel SES	Size 4"	Pasang	230.769,00
27	Engsel Solid	Size 4"	Pasang	58.275,00
28	Engsel Solid	Size 5"	Pasang	64.102,50
29	Espagnolet Pintu Ganda	Model Tanam	Set	121.212,00
30	Full Handle Gerber	Gerber	Set	230.769,00
31	Gembok Gembok Sherlock	Size 40 mm (Jaket)	Set	101.398,50
32	Gembok Gembok Sherlock Brass Freelancer	Panjang (40 mm)	Set	128.205,00
33	Gembok Gembok Sherlock Brass Freelancer	Pendek (40 mm)	Set	120.046,50
34	Gembok Gembok Soligen	Size 40 mm Leher Pendek	Set	95.571,00
35	Gembok Gembok Soligen	Size 50 mm leher Pendek	Set	120.046,50
36	Gembok Sherlock Brass Freelancer	Panjang 40 mm	Set	102.564,00
37	Gembok Sherlock Brass Freelancer	Pendek 40 mm	Set	95.571,00
38	Gembok Soligen	Size 40 mm Leher Pendek	Set	102.564,00
39	Grendel Setara Monet	Size 3" AC	Buah	26.806,50
40	Grendel Setara Monet	Size 4" AC	Buah	30.303,00
41	Grendel Tanam SES	Grendel Tanam SES	Set	320.512,50
42	Hak Angin Jendela	Hak Angin Jendela	Set	32.634,00
43	Kunci Alpha	8700 AC	Buah	43.123,50
44	Kunci Bulat Alpha	8700 Brass	Buah	55.944,00
45	Kunci Bulat SES	SES	Set	115.384,50
46	Kunci Bulat Solid	Solid	Set	109.557,00
47	Kunci Handle Belloca	Belloca	Set	192.307,50
48	Kunci Handle Belluti	Belluti	Set	192.307,50
49	Kunci Handle SES	SES	Set	378.787,50
50	Kunci Handle Set Hampton	Ukuran 45 x 58	Set	192.307,50
51	Kunci Handle Solid	Solid	Set	423.076,50
52	Kunci Handle BBCR	Ukuran Kecil BBCR	Set	95.571,00
53	Kunci Kodai Premier	Kunci Kodai Premier	Set	243.589,50
54	Kunci Pintu Bulat SES	SES	Set	144.522,00
55	Kunci Pintu F&F (SES)	SES	Set	368.298,00
56	Kunci Pintu Kenzzo	Kenzzo	Set	287.878,50
57	Kunci Pintu SES Kunci SES	SES	Set	351.981,00
58	Kunci Pintu Tanam	2 S SLAG	Buah	322.843,50
59	Kunci Pintu Tanam	Biasa	Buah	200.466,00
60	Kunci Pintu Tanam	2 Slaag Union	Buah	95.571,00
61	Kunci Pintu Tanam	2 Slaag Yale	Buah	95.571,00
62	Pintu Fiber Jalusi	-	Set	237.762,00
63	Pintu Fiber Jalusi	Kualitas Sedang	Set	320.512,50
64	Pintu Fiber KW 1	Kaca + Gambar	Set	757.575,00
65	Pintu Fiber KW 1	Polos	Set	499.999,50
66	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	385.780,50
67	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	385.780,50
68	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	385.780,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

69	Pintu Fiber Urat Kayu	Urat Kayu	Set	250.582,50
70	Plat Tanam	Plat Tanam	Buah	25.641,00
71	Plat Tanam	Plat Tanam	Pcs	31.468,50
72	SES Silinder	SES Silinder	Set	115.384,50
73	Silinder Belloca	Silinder Belloca	Set	58.275,00
74	Silinder Gladio	Silinder Gladio	Set	32.634,00
C.11 - BAHAN PENGECATAN & ASESORIS				
1	Avitex	Isi 5 Kg	Kaleng	121.212,00
2	Catylac Exterior	Isi 25 Kg	Galon	442.890,00
3	Catylac Exterior	Isi 5 Kg	Kaleng	118.881,00
4	Catylac ICI	Isi 25 Kg	Galon	709.789,50
5	Catylac ICI	Isi 5 Kg	Kaleng	155.011,50
6	Catylac Interior	Isi 25 Kg	Galon	585.081,00
7	Catylac Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	159.673,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.11 - BAHAN PENGECATAN & ASESORIS				
8	Danacryl Eco Emulsion Interior	Isi 25 Kg	Galon	716.782,50
9	Danacryl Eco Emulsion Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	170.163,00
10	Danacryl Warna Putih	Warna Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	222.610,50
11	Danacryl Warna Putih	Warna Putih Isi 20 Liter	Galon	1.487.178,00
12	Decorcyl Interior	Warna Special 1 Isi 2,5 Liter	Kaleng	256.410,00
13	Decorcyl Interior	Warna Special 1 Isi 20 Liter	Galon	1.642.189,50
14	Decorcyl Interior	Warna Special 2 Isi 2,5 Liter	Kaleng	304.195,50
15	Decorcyl Interior	Warna Special 2 Isi 20 Liter	Galon	2.027.970,00
16	Decorcyl Interior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	229.603,50
17	Decorcyl Interior	Warna Standar Isi 20 Liter	Galon	1.554.777,00
18	Decorshield Exterior	Warna Special Isi 2,5 Liter	Kaleng	357.808,50
19	Decorshield Exterior	Warna Special Isi 20 Liter	Galon	2.501.163,00
20	Decorshield Exterior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	351.981,00
21	Decorshield Exterior	Warna Standar Isi 20 Liter	Galon	2.392.771,50
22	Dulux Exterior	Isi 2,5 Liter	Kaleng	318.181,50
23	Dulux Exterior	Isi 20 Liter	Galon	2.095.569,00
24	Dulux Interior	Isi 2,5 Liter	Kaleng	209.790,00
25	Dulux Pearl Glo	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	304.195,50
26	Dulux Pearl Glo Interior	Isi 2,5 Liter	Kaleng	304.195,50
27	Dulux Pentalite Ceiling	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	195.804,00
28	Dulux Pentalite Interior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	222.610,50
29	Dulux Weather Shield Exterior	Brilliant white Isi 2,5 Liter	Kaleng	355.477,50
30	Dulux Weathershield Pro Exterior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	340.326,00
31	Falcon	Isi 1 Kg	Kaleng	27.972,00
32	Falcon	Isi 25 Kg	Galon	480.186,00
33	Falcon	Isi 5 Kg	Kaleng	102.564,00
34	FTalit - Cat Plitur Kayu	1 Kg	Kaleng	81.585,00
35	FTalit Clear Varnish 042-007	1 Kg	Kaleng	57.109,50
36	FTalit Clear Varnish 042-007	4 Kg	Kaleng	219.114,00
37	FTalit Clear Varnish 042-007	20 Kg	Galon	1.053.612,00
38	FTalit Doff	1 Kg	Kaleng	82.750,50
39	FTalit Doff	5 Kg	Kaleng	395.104,50
40	FTalit Doff	20 Kg	Galon	1.517.481,00
41	FTalit Gloss	1 Kg	Kaleng	76.923,00
42	FTalit Gloss	5 Kg	Kaleng	368.298,00
43	FTalit Gloss	20 Kg	Galon	1.410.255,00
44	FTalit Silver 115-998	1 Kg	Kaleng	94.405,50
45	FTalit Silver 115-998	4 Kg	Kaleng	362.470,50
46	FTalit Silver 115-998	20 Kg	Galon	1.740.091,50
47	FTalit toska, copper, gold	1 Kg	Kaleng	101.398,50
48	Glutex Cat Kolam	Cat Kolam Isi 1 Liter	Kaleng	73.426,50
49	Jotun Glaze Special	Isi 1 Liter	Kaleng	304.195,50
50	Jotun Jotaplast	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	97.902,00
51	Jotun Jotaplast	Premium Isi 20 Liter	Galon	757.575,00
52	Jotun Jotaplast	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	97.902,00
53	Jotun Jotaplast	Putih Isi 20 Liter	Galon	757.575,00
54	Jotun Majestic Optima	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	385.780,50
55	Jotun Majestic Optima	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	318.181,50
56	Jotun Majestic Optima	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	318.181,50
57	Jotun Matt	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	357.808,50
58	Jotun Matt	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	263.403,00
59	Jotun Matt	Putih Isi 20 Liter	Galon	1.682.982,00
60	Jotun Matt	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	263.403,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

61	Jotun Matt	Standar Isi 20 Liter	Galon	1.682.982,00
62	Jotun Metalic	Golden Glow Isi 1 Liter	Kaleng	270.396,00
63	Jotun Metalic	Starlight Isi 1 Liter	Kaleng	675.990,00
64	Jotun Pearl Silk	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	202.797,00
65	Jotun Pearl Silk	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	256.410,00
66	Jotun Pearl Silk	Putih Isi 20 Liter	Galon	1.737.760,50
67	Jotun Pearl Silk	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	256.410,00
68	Jotun Pearl Silk	Standar Isi 20 Liter	Galon	1.709.788,50
69	Jotun Strax Matt	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	240.093,00
70	Jotun Strax Matt	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	195.804,00
71	Jotun Strax Matt	Putih Isi 20 Liter	Galon	1.193.472,00
72	Jotun Strax Matt	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	195.804,00
73	Jotun Strax Matt	Standar Isi 20 Liter	Galon	1.207.458,00
74	Kemtone 3 in 1 Alkali Primer	Solvent Base Isi 18,9 Liter	Galon	1.689.975,00
75	Kemtone 3 in 1 Alkali Primer	Solvent Base Isi 3,70 Liter	Kaleng	386.946,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.11 - BAHAN PENGECATAN & ASESORIS				
76	Kemtone Alkali Resisting Primer	Exterior Isi 18,9 Liter	Galon	1.622.376,00
77	Kemtone Alkali Resisting Primer	Exterior Isi 3,78 Liter	Kaleng	378.787,50
78	Kemtone Interior Flat	Warna Muda Isi 18,9 Liter	Galon	1.501.164,00
79	Kemtone Interior Flat	Warna Muda Isi 3,78 Liter	Kaleng	329.836,50
80	Kemtone Interior Flat	Warna Tua Isi 18,9 Liter	Galon	1.730.767,50
81	Kemtone Interior Flat	Warna Tua Isi 3,78 Liter	Kaleng	399.766,50
82	Kemtone Interior Satin	Warna Muda Isi 18,9 Liter	Galon	1.487.178,00
83	Kemtone Interior Satin	Warna Muda Isi 3,78 Liter	Kaleng	356.643,00
84	Kemtone Interior Satin	Warna Putih 800 Isi 18,9 Liter	Galon	1.446.385,50
85	Kemtone Interior Satin	Warna Putih 800 Isi 3,78 Liter	Kaleng	318.181,50
86	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 0,94 Liter	Kaleng	113.053,50
87	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 18,9 Liter	Galon	1.730.767,50
88	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 3,78 Liter	Kaleng	400.932,00
89	Matex Gold - Nippon Paint	Isi 5 Kg	Kaleng	149.184,00
90	Metrolite	Isi 1 Kg	Kaleng	44.289,00
91	Metrolite	Isi 16 Liter	Galon	635.197,50
92	Metrolite	Isi 3 Liter	Kaleng	129.370,50
93	Metrolite Exterior	Isi 16 Liter	Galon	453.379,50
94	Metrolite Exterior	Isi 3 Liter	Kaleng	108.391,50
95	Metrolite Interior	Isi 1 Kg	Kaleng	47.785,50
96	Metrolite Interior	Isi 16 Liter	Galon	622.377,00
97	Metrolite Interior	Isi 3 Liter	Kaleng	135.198,00
98	Mowilex	Isi 1 Liter	Kaleng	97.902,00
99	Mowilex	Isi 2,5 Liter	Kaleng	195.804,00
100	Mowilex	Isi 20 Liter	Galon	1.460.371,50
101	Mowilex Cendana	Warna Standar Isi 25 Kg	Galon	709.789,50
102	Mowilex Cendana	Warna Standar Isi 5 Kg	Kaleng	151.515,00
103	Mowilex Exterior	Isi 2,5 Liter	Kaleng	248.251,50
104	Mowilex Exterior	Isi 20 Liter	Galon	1.912.585,50
105	Mowilex Interior	Isi 1 Liter	Kaleng	104.895,00
106	Mowilex Interior	Isi 2,5 Liter	Kaleng	208.624,50
107	Mowilex Interior	Isi 20 Liter	Galon	1.497.667,50
108	Nippon 3 in 1	Isi 2,5 Liter	Kaleng	311.188,50
109	Nippon Odour-Less	Isi 2,5 Liter	Kaleng	351.981,00
110	Nippon Spot-Less	Isi 2,5 Liter	Kaleng	254.079,00
111	Nippon Weatherbond	Isi 2,5 Liter	Kaleng	290.209,50
112	No Odor	Isi 20 Kg	Galon	822.843,00
113	No Odor	Isi 5 Kg	Kaleng	194.638,50
114	Propan Ceria CR-6000	Isi 4 Kg - Exterior	Kaleng	227.272,50
115	Propan Ceria CR-6000	Isi 20 Kg - Exterior	Galon	1.038.460,50
116	Propan Ceria CR-6100	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	137.529,00
117	Propan Ceria CR-6100	Isi 20 Kg - Interior	Galon	518.647,50
118	Propan Decor Acrylic Enamel DAE-550	Isi 1 Kg - Exterior	Kaleng	145.687,50
119	Propan Decor Acrylic Enamel DAE-550	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	372.960,00
120	Propan Decor Alkali Resisting Primer AR-300 WB	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	243.589,50
121	Propan Decor Alkali Resisting Primer AR-300 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	1.554.777,00
122	Propan Decor Alkali Resisting Primer AS-310	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	389.277,00
123	Propan Decor Alkali Resisting Primer AS-310	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	2.954.542,50
124	Propan Decor Decorative Texture DTX-250	Isi 4 Kg - Exterior	Kaleng	292.540,50
125	Propan Decor Decorative Texture DTX-250	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	1.554.777,00
126	Propan Decor Leganza Duo DLD-466	Isi 1 Liter - Interior	Kaleng	421.911,00
127	Propan Decor Leganza Uno DLU-465	Isi 1 Liter - Interior Neutral Coat	Kaleng	421.911,00
128	Propan Decor Leganza Wow DLW-467	Isi 1 Liter - Interior	Kaleng	438.228,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

129	Propan Decor Wall Filler DWF-200 WB	Isi 4 Kg - Interior	Kaleng	168.997,50
130	Propan Decor Wall Filler DWF-200 WB	Isi 25 Kg - Interior	Galon	876.456,00
131	Propan Decor Wall Sealer DWS-320 WB	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	251.748,00
132	Propan Decor Wall Sealer DWS-320 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	1.789.042,50
133	Propan Decorcryn DI-400	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	104.895,00
134	Propan Decorcryn DI-400	Isi 20 Liter - Interior	Galon	1.850.814,00
135	Propan Decorflex DF-97	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	526.806,00
136	Propan Decorflex DF-97	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	3.710.952,00
137	Propan Decorlotus DLI-480	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	315.850,50
138	Propan Decorlotus DLI-480	Isi 20 Liter - Interior	Galon	2.177.154,00
139	Propan Decorsafe DS-490	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	362.470,50
140	Propan Decorsafe DS-490	Isi 20 Liter - Interior	Galon	2.596.734,00
141	Propan Decorshield DW-500	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	469.696,50
142	Propan Decorshield DW-500	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	3.280.882,50
143	Propan Duratex DRX-870 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	4.664.331,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.11 - BAHAN PENGECATAN & ASESORIS				
144	Propan Eco Emulsion Alkali EAR-4001	Isi 4 Kg - Interior	Kaleng	244.755,00
145	Propan Eco Emulsion Alkali EAR-4001 - 21Kg	Isi 21 Kg - Interior	Galon	1.165.500,00
146	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 1 Kg - Interior	Kaleng	64.102,50
147	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	216.783,00
148	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 25 Kg - Interior	Galon	1.047.784,50
149	Propan Eco Gypsum EE-4050	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	178.321,50
150	Propan Eco Gypsum EE-4050	Isi 25 Kg - Interior	Galon	924.241,50
151	Propan Ecoshield ES-600	Isi 5 Kg - Exterior	Kaleng	307.692,00
152	Propan Ecoshield ES-600	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	1.460.371,50
153	Property	Warna Biru, Merah, Hijau Isi 25 Kg	Galon	729.603,00
154	Property	Warna Biru, Merah, Hijau Isi 5 Kg	Kaleng	162.004,50
155	Property	Warna Putih Isi 25 Kg	Galon	702.796,50
156	Property	Warna Putih, Krem, Beige Isi 5 Kg	Kaleng	155.011,50
157	Q-Luc	Isi 5 Kg	Kaleng	92.074,50
158	Q-Luc Isi 20 Kg	Isi 20 Kg	Galon	324.009,00
159	Sanlex Cat Genteng	Isi 1 Kg	Galon	71.095,50
160	Sanlex Cat Genteng	Isi 4 Kg	Galon	250.582,50
161	Yoko Roof Cat Atap	Isi 4 Kg	Galon	216.783,00
162	Satin Glo - Nippon Paint	Isi 2,5 Liter	Kaleng	277.389,00
163	Seiv Cat Khusus Tembaga	Cat Khusus Tembaga Isi 1 Kg	Kaleng	121.212,00
164	Spectrum Alkali Resisting Primer	Isi 18,9 Liter	Galon	743.589,00
165	Spectrum Alkali Resisting Primer	Isi 3,78 Liter	Kaleng	162.004,50
166	Spectrum Plafond & Gypsum	Isi 18,9 Liter	Galon	763.402,50
167	Spectrum Plafond & Gypsum	Isi 3,70 Liter	Kaleng	172.494,00
168	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 0,94 Liter	Kaleng	58.275,00
169	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 18,9 Liter	Galon	831.001,50
170	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 3,70 Liter	Kaleng	182.983,50
171	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 0,94 Liter	Kaleng	66.433,50
172	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 18,9 Liter	Galon	980.185,50
173	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 3,70 Liter	Kaleng	216.783,00
174	Tennokote Cat Khusus Lapangan OR	Isi 22,5 Kg (2,5 Kg Pasir Kuarsa)	Galon	1.501.164,00
175	Tennokote Cat Khusus Lapangan OR	Isi 5 Kg (0,5 Kg Pasir Kuarsa)	Kaleng	371.794,50
176	Vinilex - Nippon Paint	Isi 1 Kg	Kaleng	51.282,00
177	Vinilex - Nippon Paint	Isi 25 Kg	Galon	729.603,00
178	Vinilex - Nippon Paint	Isi 5 Kg	Kaleng	162.004,50
179	Vinilex Fresh - Nippon Paint	Isi 2,5 Liter	Kaleng	277.389,00
180	Vinilex Interior	Isi 25 Kg	Kaleng	709.789,50
181	Vinilex Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	144.522,00
182	Yhing Stex - Falcon	Isi 25 Kg	Galon	356.643,00
183	Yhing Stex - Falcon	Isi 5 Kg	Kaleng	64.102,50
C.11.2 - PENCAMPUR CAT & LAINNYA				
1	AM 37	AM 37	Set	151.515,00
2	AM 50	AM 50	Kg	23.310,00
3	AM 54	Isi 1 Liter	Kaleng	83.250,00
4	AM 55	AM 55	Set	139.860,00
5	AM 70	Isi 1 Liter	Kaleng	128.760,00
6	AM 76	Isi 1 Liter	Kaleng	48.840,00
7	AquaGard	Pelapis Anti Bocor	Set	79.920,00
8	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi 20 Kg	Galon	1.003.440,00
9	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi 4 Kg	Peil	231.990,00
10	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi Kg	Kaleng	61.050,00
11	Cornice A plus	Isi 20 Kg	Sak	77.700,00
12	Dempul Isamu	Ukuran Kecil	Kaleng	27.750,00
13	Dempul Isamu	Sedang Isi 1 Kg	Kaleng	73.260,00
14	Dempul Sanpolac	Besar Isi 4 Kg	Peil	134.310,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

15	Dempul Sanpolac	Kecil	Kaleng	15.540,00
16	Dempul Sanpolac	Sedang Isi 1 Kg	Kaleng	43.290,00
17	Fibercote Cat Special Cement Fiber Board	Isi 1 Liter	Kaleng	345.210,00
18	Flinkote Nippon Paint	Flinkote Nippon Paint	Kaleng	38.850,00
19	Membran Pelapis	Membran Pelapis	Lembar	4.884,00
20	Meni Kayu Nippon	Meni Kayu Nippon	Kaleng	61.050,00
21	Meni Kayu Nippon	Isi 5 Kg	Kaleng	293.040,00
22	MU-600	Pelapis Anti Bocor	Set	117.660,00
23	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 1 Kg	Kaleng	61.050,00
24	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 20 Kg	Galon	1.084.470,00
25	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 4 Kg	Peil	235.320,00
26	Plamur Kingkong	-	Sak	167.610,00
27	Plamur RJ	Plamur RJ	Kaleng	22.200,00
28	Plamur RJ	Plamur RJ	Peil	256.410,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.11.2 - PENCAMPUR CAT & LAINNYA				
29	Politur P01	Khusus interior	Kaleng	69.930,00
30	Politur P03	Exterior	Kaleng	75.480,00
31	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Kaleng	23.310,00
32	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Kaleng	91.020,00
33	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Galon	417.360,00
34	Propan Proseal	-	Buah	29.970,00
35	Propan Ultrane Vernis	-	Kaleng	39.960,00
36	Remover Cat Besi	Isi 1 Liter	Kaleng	46.620,00
37	Remover Cat Tembok	Isi 1 Liter	Kaleng	35.520,00
38	Thinner Akebono	-	Kaleng	22.200,00
39	Thinner Impala	Isi 1 Liter	Kaleng	35.520,00
40	Thinner Impala	Isi 5 Liter	Botol	145.410,00
41	Thinner Cobra Hitam	Isi 5 Liter	Kaleng	160.950,00
42	Thinner Cobra Hitam	Isi 1 Liter	Kaleng	32.190,00
43	Thinner Cobra Merah	Isi 1 Liter	Kaleng	28.860,00
44	Thinner Cobra Merah	Isi 5 Liter	Peil	91.020,00
45	Thinner ND Super	Isi 20 Liter	Pell	354.090,00
46	Thinner ND Super	Isi 200 Liter	Drum	3.540.900,00
47	Yoko Meni, Plamir, Cat Dasar	Isi 0,9 Liter	Kaleng	22.200,00
48	Yoko Meni, Plamir, Cat Dasar	isi 3,5 Kg	Kaleng	98.790,00
C.11.3 - LEM				
1	Lem Fox (Kayu)	400 Gram	Bungkus	11.655,00
2	Lem Fox (Kayu)	800 Gram	Bungkus	19.813,50
3	Lem Impru (Kayu)	400 Gram	Bungkus	10.489,50
4	Lem Impru (Kayu)	800 Gram	Bungkus	18.648,00
5	Lem Kayu Aibon	Ukuran Kecil	Kaleng	10.489,50
6	Lem Kayu Aibon	0,5 Kg	Kaleng	25.641,00
7	Lem Kayu Aibon	0,95 Kg	Kaleng	44.289,00
8	Lem Kayu Aibon	3,78 Kg	Peil	141.025,50
9	Lem Kayu Aibon	3,78 Kg	Peil	141.025,50
10	Lem Kayu Impru	Lem Kayu Impru	Bungkus	10.489,50
11	Lem Kayu Impru	Lem Kayu Impru	Bungkus	18.648,00
12	Lem Korea	Lem Korea	Botol	10.489,50
13	Lem Pipa Wavin	True Glue Botol 60 Gram	Botol	10.489,50
14	Lem Pipa Wavin	True Glue kaleng 400 Gram	Kaleng	50.116,50
15	Lem Pipa Wavin	True Glue Pasta	Buah	8.158,50
C.12 - CLOSED & LAVATORY				
1	Bak Mandi Petak	Ukuran 53 x 53 x 60 cm	Buah	377.289,00
2	Bak Mandi Sudut	Ukuran 53 x 53 x 60 cm	Buah	626.373,00
3	Bak Mandi Petak	Ukuran 63 x 63 x 70 cm	Buah	653.235,00
4	Bak Mandi Sudut	Ukuran 63 x 63 x 70 cm	Buah	927.960,00
5	Bio Septic Tank	Ukuran 1200 Ø 1.28m, Tinggi 1,45 meter	Buah	10.758.231,00
6	Bio Septic Tank	Ukuran 1800 Ø 1.38m, Tinggi 1,45 meter	Buah	12.775.323,00
7	Closet Duduk AS Tanpa Tanki	Warna Muda	Buah	1.205.127,00
8	Closet Duduk AS	Type Winplus Dual Flush	Buah	2.197.800,00
9	Closet Jongkok AS	Warna Muda	Buah	335.775,00
10	Closet Jongkok AS	Warna Tua	Buah	369.963,00
11	Closet Jongkok Biasa	-	Buah	147.741,00
12	Closet Jongkok Toto C50	-	Buah	901.098,00
13	Closet Jongkok Toto C50	-	Buah	901.098,00
14	Closet Jongkok Toto CE7	-	Buah	416.361,00
15	Closet Jongkok Toto CW 421J/SW420JP	-	Buah	3.482.292,00
16	Kitchen Sink BCP Halcon	Satu Lubang Sayap	Buah	201.465,00
17	Kitchen Sink BCP	Silver Star Single	Buah	222.222,00
18	Kitchen Sink SB 1	Ekon Royal + Afur	Buah	319.902,00
19	Kitchen Sink SB 62-S	-	Buah	400.488,00
20	Kitchen Sink SB 9	-	Buah	496.947,00
21	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 2500 Liter	Buah	4.273.500,00
22	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 1000 Liter	Buah	2.442.000,00
23	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 500 Liter	Buah	1.831.500,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

24	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 200 Liter	Buah	1.221.000,00
25	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1160 mm, Ø 850 mm 550 Liter	Buah	1.109.889,00
26	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1430 mm, Ø 1100 mm 1100 Liter	Buah	1.874.235,00
27	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1710 mm, Ø 1170 mm 1500 Liter	Buah	2.821.731,00
28	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1900 mm, Ø 1300 mm 2000 Liter	Buah	3.728.934,00
29	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1960 mm, Ø 800 mm 900 Liter	Buah	1.728.936,00
30	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 2120 mm, Ø 1480 mm 3000 Liter	Buah	5.632.473,00
31	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 2220 mm, Ø 1900 mm 5000 Liter	Buah	10.575.081,00
32	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 970 mm, Ø 590 mm 250 Liter	Buah	684.981,00
33	Tangki Tedmond Gramand	Kapasitas 550 Liter	Buah	1.109.889,00
34	Tangki Tedmond Gramand	Kapasitas 900 Liter	Buah	1.728.936,00
35	Tangki Tedmond Type TD 700	550 Liter Stainless	Buah	2.842.488,00
36	Tangki Tedmond Type TD 1500	1100 Liter Stainless	Buah	5.992.668,00
37	Tangki Tedmond Type TD 2000	1500 Liter Stainless	Buah	7.463.973,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.12 - CLOSED & LAVATORY				
38	Tangki Tedmond Type TD 2500	2000 Liter Stainless	Buah	10.186.803,00
39	Tangki Tedmond Type TD 3000	2300 Liter Stainless	Buah	11.713.053,00
40	Klep Sumur	Ukuran ¾"	Buah	19.536,00
41	Kran Air Onda	Ukuran ½"	Buah	35.409,00
42	Kran Air Onda	Ukuran ¾"	Buah	53.724,00
43	Kran Air Onda	Ukuran ¾"	Buah	61.050,00
44	Kran Air Onda Stainless	Ukuran ½" Stainless	Buah	58.608,00
45	Kran Air Onda Stainless	Ukuran ¾" Stainless	Buah	70.818,00
46	Kran Air San-E	Ukuran ½"	Buah	222.222,00
47	Kran Air San-E Ekonomi	Ukuran ½" Ekonomi	Buah	120.879,00
48	Kran Cuci Piring Flexible	-	Buah	295.482,00
49	Kran Cuci Piring Onda	-	Buah	80.586,00
50	Kran Cuci Piring Toto	-	Buah	496.947,00
51	Pelampung Tangki Soligen	Ukuran ½"	Buah	80.586,00
52	Pelampung Tangki Soligen	Ukuran ¾"	Buah	87.912,00
53	Shower Bidet Onda	-	Buah	120.879,00
54	Shower Bidet Toto	-	Buah	295.482,00
55	Shower Mandi Onda	-	Buah	188.034,00
56	Shower Toto	-	Buah	282.051,00
57	Stop Kran Jiarong	Ukuran 2"	Buah	87.912,00
58	Stop Kran Jiarong / sejenis	Ukuran ½"	Buah	15.873,00
59	Stop Kran Jiarong / sejenis	Ukuran ¾"	Buah	19.536,00
60	Stop Kran Onda	Ukuran ½"	Buah	15.873,00
61	Stop Kran Onda	Ukuran ¾"	Buah	24.420,00
62	Stop Kran Onda	Ukuran 1"	Buah	26.862,00
63	ijuk	Lokal	m3	494.505,00
64	Westafel	-	Buah	732.600,00
C.13 - PIPA / MATERIAL PLUMBING				
1	Pipa PVC Wavin D	Ukuran ½" 22 mm	Batang	29.304,00
2	Pipa PVC Wavin D	Ukuran ¾" 26 mm	Batang	41.514,00
3	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1" 32 mm	Batang	56.166,00
4	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1-¼" 42 mm	Batang	83.028,00
5	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1-½" 48 mm	Batang	96.459,00
6	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 2" 60 mm	Batang	123.321,00
7	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 2-½" 76 mm	Batang	179.487,00
8	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 3" 89 mm	Batang	241.758,00
9	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 4" 114 mm	Batang	401.709,00
10	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 5" 140 mm	Batang	666.666,00
11	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 6" 165 mm	Batang	932.844,00
12	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 8" 216 mm	Batang	1.567.764,00
13	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 10" 267 mm	Batang	2.423.685,00
14	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 12" 318 mm	Batang	3.416.358,00
15	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 1-¼" 42 mm	Batang	61.050,00
16	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 1-½" 48 mm	Batang	67.155,00
17	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 2" 60 mm	Batang	83.028,00
18	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 2-½" 76 mm	Batang	111.111,00
19	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 3" 89 mm	Batang	137.973,00
20	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 4" 114 mm	Batang	213.675,00
21	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 5" 140 mm	Batang	340.659,00
22	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 6" 165 mm	Batang	445.665,00
23	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 8" 216 mm	Batang	778.998,00
24	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 10" 267 mm	Batang	1.277.166,00
25	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 12" 318 mm	Batang	1.791.207,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

26	Pipa Medium Galvanis	Ukuran ½" 2,60 mm 6 m	Batang	244.200,00
27	Pipa Medium Galvanis	Ukuran ¾" 2,60 mm 6 m	Batang	313.797,00
28	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1" 3,20 mm 6 m	Batang	471.306,00
29	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1 ¼" 3,20 mm 6 m	Batang	628.815,00
30	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1 ½" 3,20 mm 6 m	Batang	714.285,00
31	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 2" 3,60 mm 6 m	Batang	973.137,00
32	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 2 ½" 3,60 mm 6 m	Batang	1.238.094,00
33	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 3" 4,00 mm 6 m	Batang	1.599.510,00
34	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 4" 4,50 mm 6 m	Batang	2.306.469,00
35	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 5" 4,85 mm 6 m	Batang	3.169.716,00
36	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 6" 4,85 mm 6 m	Batang	3.765.564,00
37	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 8" 5,00 mm 6 m	Batang	5.334.549,00
38	Fitting Pipa Rucika	Ukuran ½"	Buah	2.442,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.13 - PIPA / MATERIAL PLUMBING				
39	Fitting Pipa Rucika	Ukuran ¾"	Buah	2.442,00
40	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1"	Buah	3.663,00
41	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	7.326,00
42	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	9.768,00
43	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	14.652,00
44	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	25.641,00
45	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	35.409,00
46	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	65.934,00
47	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	152.625,00
48	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	307.692,00
49	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	489.621,00
50	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	2.442,00
51	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	2.442,00
52	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	3.663,00
53	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	7.326,00
54	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	9.768,00
55	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	18.315,00
56	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	36.630,00
57	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	46.398,00
58	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	126.984,00
59	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	194.139,00
60	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran ½"	Buah	2.442,00
61	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran ¾"	Buah	2.442,00
62	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1"	Buah	4.884,00
63	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	8.547,00
64	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	12.210,00
65	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	18.315,00
66	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	28.083,00
67	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	47.619,00
68	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	90.354,00
69	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	135.531,00
70	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	227.106,00
71	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	516.483,00
72	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	688.644,00
73	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	2.442,00
74	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	3.663,00
75	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	7.326,00
76	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	10.989,00
77	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	17.094,00
78	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	35.409,00
79	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	85.470,00
80	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	101.343,00
81	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	256.410,00
82	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	454.212,00
83	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 12"	Buah	686.202,00
84	Clean Out	Ukuran 2"	Buah	7.326,00
85	Clean Out	Ukuran 3"	Buah	10.989,00
86	Clean Out	Ukuran 4"	Buah	30.525,00
87	Cap D	Ukuran 2"	Buah	7.326,00
88	Cap D	Ukuran 3"	Buah	10.989,00
89	Cap D	Ukuran 4"	Buah	21.978,00
90	Double Nipple Rucika	Standar	Buah	19.536,00
91	Klem Galvanis	Ukuran ½"	Buah	1.221,00
92	Klem Galvanis	Ukuran ¾"	Buah	2.442,00
93	Klem Galvanis	Ukuran 1"	Buah	2.442,00
94	Klem Galvanis	Ukuran 1 ¼"	Buah	3.663,00
95	Klem Galvanis	Ukuran 1 ½"	Buah	3.663,00
96	Klem Galvanis	Ukuran 2"	Buah	6.105,00
97	Klem Galvanis	Ukuran 2 ½"	Buah	8.547,00
98	Klem Galvanis	Ukuran 3"	Buah	10.989,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

99	Klem Galvanis	Ukuran 4"	Buah	14.652,00
100	Pipa Galvanis diameter 3,5"	Diameter 3,5"	Batang	51.892,50
101	Pipa Galvanis diameter 3,2"	Diameter 3,2"	Batang	46.398,00
102	Pipa Galvanis diameter 2,5"	Diameter 2,5"	Batang	46.398,00
103	Pipa Galvanis diameter 2"	Diameter 2"	Batang	46.398,00
104	Pipa Galvanis diameter 1,5"	Diameter 1,5"	Batang	46.398,00
105	Pipa Galvanis diameter 1"	Diameter 1"	Batang	46.398,00
106	Pipa Galvanis diameter 3/4"	Diameter 3/4"	Batang	42.735,00
107	Pipa Galvanis diameter 1/2"	Diameter 1/2"	Batang	42.735,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
D.1 - STOP KONTAK, SAKLAR & STEKER				
D.1.1 - PANASONIC				
D.1.1.1 - STOP KONTAK LANTAI				
1,00	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Telepon (1Slot) DU5913JT-1		Pcs	767.050,00
2,00	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot) DU5915JT-1		Pcs	806.725,00
3,00	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot) DU5915JT-1		Pcs	826.562,50
4,00	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU5919JT-1		Pcs	720.762,50
5,00	Panasonic Outlet Telepon 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6933JT-1		Pcs	634.800,00
6,00	Panasonic Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot) DU6935JT-1		Pcs	670.507,50
7,00	Panasonic Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot) DU6935JT-1		Pcs	690.345,00
8,00	Panasonic Outlet Data CAT5e 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6955JT-1		Pcs	694.312,50
9,00	Panasonic Outlet Data CAT6e 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6955JT-1		Pcs	733.987,50
10,00	Panasonic Stop Kontak Gepeng (1Slot) + Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot)		Pcs	681.087,50
11,00	Panasonic Stop Kontak Gepeng (1Slot) + Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot)		Pcs	700.925,00
D.1.1.2 - PANASONIC ALPHACUBE (OUTBOW SERIES)				-
1,00	Panasonic Saklar Engkel Outbow Panasonic WSJ3001		Pcs	18.515,00
2,00	Panasonic Saklar Seri Outbow Panasonic WSJ3900		Pcs	25.127,50
3,00	Panasonic Stop Kontak Outbow Panasonic WKJ1131		Pcs	19.837,50
4,00	Panasonic Saklar Engkel (WEJ5541, WEJ78029W)		Pcs	25.127,50
5,00	Panasonic Saklar Engkel Hotel (WEJ5542, WEJ78029W)		Pcs	26.450,00
6,00	Panasonic Saklar Seri (2bh WEJ5531, WEJ 78029W)		Pcs	27.772,50
7,00	Panasonic Saklar Seri Hotel (2bh WEJ5532, WEJ78029W)		Pcs	43.642,50
8,00	Panasonic Stop Kontak Non CP WEJP1131-7		Pcs	23.805,00
9,00	Panasonic Stop Kontak CP WEJP1121-7		Pcs	27.772,50
10,00	Panasonic Stop Kontak Non CP dan Plate 2 Gang WEJP11212-7		Pcs	31.740,00
11,00	Panasonic Stop Kontak Double Non CP WEJP11322-7		Pcs	46.287,50
12,00	Panasonic Outlet TV (WEJ2501, WEJ78019)		Pcs	79.350,00
13,00	Panasonic Outlet Telepon (WEJ2164, WEJ 78019)		Pcs	75.382,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

14,00	Panasonic Outlet Data CAT5e (WEJ2488, WEJ 78019)	Pcs	109.767,50
15,00	Panasonic Outlet Data CAT6 (WEJ24886, WEJ 78019)	Pcs	134.895,00
16,00	Panasonic Stop Kontak AC (WBJ1214W)	Pcs	68.770,00
17,00	Panasonic Stop Kontak AC - Komplit Set (WBJ1214 3K)	Pcs	105.800,00
18,00	Panasonic Steker AC (WEJ9111W)	Pcs	26.450,00
19,00	Panasonic Outbow Dos AC (WBJ6010W)	Pcs	15.870,00
20,00	Panasonic Inbow Dos (WEJ5911)	Pcs	5.290,00
21,00	Panasonic Outbow Dos (WEJ6911)	Pcs	15.870,00
D.1.1.3 - PANASONIC MODULE ONLY WIDE SERIES - WHITE COLOR			
1,00	Panasonic WEJ5541 Saklar Engkel	Pcs	15.870,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.1.3 - PANASONIC MODULE ONLY WIDE SERIES - WHITE COLOR			
2,00	Panasonic WEJ5542 Saklar Engkel Hotel	Pcs	22.482,50
3,00	Panasonic WEJ5531 Saklar Seri	Pcs	17.853,75
4,00	Panasonic WEJ5532 Saklar Seri Hotel	Pcs	17.192,50
5,00	Panasonic WEJ5581 Saklar Engkel iluminasi	Pcs	30.417,50
6,00	Panasonic WEJ5582 Saklar Engkel Hotel iluminasi	Pcs	43.642,50
7,00	Panasonic WEJ5571 Saklar Seri iluminasi	Pcs	35.707,50
8,00	Panasonic WEJ5572 Saklar Seri Hotel iluminasi	Pcs	39.675,00
9,00	Panasonic WEJ57518 Di mmer 800w 220v	Pcs	354.430,00
10,00	Panasonic WEJ57515 Di mmer 500w 220v	Pcs	308.142,50
11,00	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong	Pcs	7.935,00
12,00	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal	Pcs	14.547,50
13,00	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon	Pcs	86.623,75
14,00	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E	Pcs	92.575,00
15,00	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6	Pcs	124.315,00
16,00	Panasonic WEJ2501 Outlet TV	Pcs	72.737,50
17,00	Panasonic EGG331 Knop Bell 1A 300v	Pcs	79.350,00
18,00	Panasonic EBG888 Bell 220v 82db	Pcs	119.025,00
19,00	Panasonic WEJP1121-7 Stop Kontak CP	Pcs	29.095,00
20,00	Panasonic WEJP1131-7 Stop Kontak Non CP	Pcs	26.450,00
21,00	Panasonic WEJP11212-7 Stop Kontak CP dan Plate 2 Gang	Pcs	39.675,00
22,00	Panasonic WEJP11312-7 Stop Kontak Non CP dan Plate 2 Gang	Pcs	33.062,50
23,00	Panasonic WEJP11222-7 Stop Kontak Ganda CP	Pcs	55.545,00
24,00	Panasonic WEJP11322-7 Stop Kontak Ganda Non CP	Pcs	46.287,50
25,00	Panasonic WEJ78019W Plate 1 Gang 1 Device	Pcs	7.935,00
26,00	Panasonic WEJ78029W Plate 1 Gang 2 Device	Pcs	7.935,00
27,00	Panasonic WEJ78049W Plate 2 Gang 4 Device	Pcs	17.192,50
28,00	Panasonic WEJ7823W Plate 3 Gang 6 Device	Pcs	13.225,00
29,00	Panasonic WEJ30029W Inner Plate u/ WEJ7823w	Pcs	7.935,00
30,00	Panasonic WEJ89911 Cover Plate Weatherproof	Pcs	30.417,50
31,00	Panasonic WEJ5911 Inbow Dos	Pcs	3.967,50
32,00	Panasonic WEJ6911 Outbow Dos	Pcs	14.547,50
D.1.1.4 - PANASONIC STYLE SERIES			
1,00	Panasonic Outlet Data CAT5e Style Silver (WEJ2488H, WESJ78019MWS)1	Pcs	169.280,00
2,00	Panasonic Outlet Data CAT5e Style White (WEJ2488, WESJ 78019W)	Pcs	112.412,50
3,00	Panasonic Outlet Telepon Style Silver (WEJ2164H, WESJ78019MWS)	Pcs	113.735,00
4,00	Panasonic Outlet Telepon Style White (WEJ2164, WESJ 78019W)	Pcs	75.382,50
5,00	Panasonic Outlet TV Style Silver (WEJ2501H, WESJ78019MWS) 2	Pcs	132.250,00
6,00	Panasonic Outlet TV Style White (WEJ2501, WESJ78019W)	Pcs	79.350,00
7,00	Panasonic Saklar Engkel Hotel Style Silver (WESJ5542MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	52.900,00
8,00	Panasonic Saklar Engkel Hotel Style White (WESJ5542, WESJ78029W)	Pcs	33.062,50
9,00	Panasonic Saklar Engkel Style Silver	Pcs	46.287,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

	(WESJ5541MWS, WESJ78029MWS)		
10,00	Panasonic Saklar Engkel Style White (WESJ5541, WESJ78029W)	Pcs	29.095,00
11,00	Panasonic Saklar Seri Hotel Style Silver (2bh WESJ5532MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	79.350,00
12,00	Panasonic Saklar Seri Hotel Style White (2bh WESJ5532, WESJ78029W)	Pcs	52.900,00
13,00	Panasonic Saklar Seri Style Silver (2bh WESJ5531MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	72.737,50
D.1.1.4 - PANASONIC STYLE SERIES			
14,00	Panasonic Saklar Seri Style White (2bh WESJ5531, WESJ78029W)	Pcs	47.610,00
15,00	Panasonic Stop Kontak AC Style Silver (WBSJ1214MWS) Rp 65	Pcs	119.025,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.1.4 - PANASONIC STYLE SERIES			
16,00	Panasonic Stop Kontak AC Style White (WBSJ1214W)	Pcs	79.350,00
17,00	Panasonic Stop Kontak CP Style Silver (WESJP1121MWS)	Pcs	52.900,00
18,00	Panasonic Stop Kontak CP Style White (WESJP1121W)	Pcs	33.062,50
D.1.1.5 - PANASONIC MODULE ONLY STYLE SERIES			
1,00	Panasonic WBSJ1214MWS Stop Kontak AC Style (Silver)	Pcs	119.025,00
2,00	Panasonic WBSJ1214W Stop Kontak AC Style (White)	Pcs	79.350,00
3,00	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal Style (White)	Pcs	14.547,50
4,00	Panasonic WEJ10919H Stop Kontak Universal Style (Silver)	Pcs	19.837,50
5,00	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon Style (White)	Pcs	59.512,50
6,00	Panasonic WEJ2164H Outlet Telepon Style (Silver)	Pcs	99.187,50
7,00	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E Style (White)	Pcs	99.187,50
8,00	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6 Style (White)	Pcs	121.670,00
9,00	Panasonic WEJ24886H Outlet Data CAT6 Style (Silver)	Pcs	186.472,50
10,00	Panasonic WEJ2488H Outlet Data CAT5E Style (Silver)	Pcs	152.087,50
11,00	Panasonic WEJ2501 Outlet TV Style (White)	Pcs	72.737,50
12,00	Panasonic WEJ2501H Outlet TV Style (Silver)	Pcs	116.380,00
13,00	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong Style (White)	Pcs	7.935,00
14,00	Panasonic WEJ3020H Chip Kosong Style (Silver)	Pcs	13.225,00
15,00	Panasonic WEJ57515H Di mmer 500w Style (Silver)	Pcs	489.325,00
16,00	Panasonic WEJ57518H Di mmer 800w Style (Silver)	Pcs	562.062,50
17,00	Panasonic WESJ5571 Saklar Seri Style Iluminasi (White)	Pcs	33.062,50
18,00	Panasonic WESJ5571MWS Saklar Seri Style Iluminasi (Silver)	Pcs	48.932,50
19,00	Panasonic WESJ5572 Saklar Seri Hotel Style Iluminasi (White)	Pcs	39.675,00
20,00	Panasonic WESJ5572MWS Saklar Seri Hotel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	59.512,50
21,00	Panasonic WESJ5581 Saklar Engkel Style Iluminasi (White)	Pcs	35.707,50
22,00	Panasonic WESJ5581MWS Saklar Engkel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	52.900,00
23,00	Panasonic WESJ5582 Saklar Engkel Hotel Style Iluminasi (White)	Pcs	42.320,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

24,00	Panasonic WESJ5582MWS Saklar Engkel Hotel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	62.157,50
25,00	Panasonic WESJ5931 Saklar Seri Style (White)	Pcs	18.515,00
26,00	Panasonic WESJ5931MWS Saklar Seri Style (Silver)	Pcs	27.772,50
27,00	Panasonic WESJ5932 Saklar Seri Hotel Style (White)	Pcs	21.160,00
28,00	Panasonic WESJ5932MWS Saklar Seri Hotel Style (Silver)	Pcs	31.740,00
29,00	Panasonic WESJ5941 Saklar Engkel Style (White)	Pcs	19.837,50
30,00	Panasonic WESJ5941MWS Saklar Engkel Style (Silver)	Pcs	29.095,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.1.5 - PANASONIC MODULE ONLY STYLE SERIES			
31,00	Panasonic WESJ5942 Saklar Engkel Hotel Style (White)	Pcs	22.482,50
32,00	Panasonic WESJ5942MWS Saklar Engkel Hotel Style (Silver)	Pcs	33.062,50
33,00	Panasonic WESJ78019MWS Plate 1 gang 1 device Style (Silver)	Pcs	15.870,00
34,00	Panasonic WESJ78019W Plate 1 gang 1 device Style (White) Rp 5	Pcs	10.580,00
35,00	Panasonic WESJ78029MWS Plate 1 gang 2 device Style (Silver)	Pcs	15.870,00
36,00	Panasonic WESJ78029W Plate 1 gang 2 device Style (White) Rp 5	Pcs	10.580,00
37,00	Panasonic WESJ78049MWS Plate 2 gang 4 device Style (Silver)	Pcs	30.417,50
38,00	Panasonic WESJ78049W Plate 2 gang 4 device Style (White)	Pcs	21.160,00
39,00	Panasonic WESJ78069MWS Plate 3 gang 6 device Style (Silver)	Pcs	46.287,50
40,00	Panasonic WESJ78069W Plate 3 gang 6 device Style (White)	Pcs	30.417,50
41,00	Panasonic WESJP11212MWS Stop Kontak CP + Frame 1 gang Style (Silver)	Pcs	64.802,50
42,00	Panasonic WESJP11212W Stop Kontak CP + Frame 1 gang Style (White)	Pcs	43.642,50
43,00	Panasonic WESJP1121MWS Stop Kontak CP Style (Silver)	Pcs	48.932,50
44,00	Panasonic WESJP1121MWS Stop Kontak Ganda CP Style (Silver)	Pcs	97.865,00
45,00	Panasonic WESJP1121W Stop Kontak CP Style (White)	Pcs	33.062,50
46,00	Panasonic WESJP11222W Stop Kontak Ganda CP Style (White)	Pcs	59.512,50
47,00	Panasonic WESJP11223MWS Stop Kontak Ganda CP + Frame 1 gang Style (Silver)	Pcs	115.057,50
48,00	Panasonic WESJP11223W Stop Kontak Ganda CP + Frame 1 gang Style (White)	Pcs	79.350,00
49,00	Panasonic WESJP11233MWS Stop Kontak Triple CP Style (Silver)	Pcs	152.087,50
50,00	Panasonic WESJP11233W Stop Kontak Triple CP Style (White)	Pcs	100.510,00
D.1.1.6 - PANASONIC SAKLAR A-MODE			
1,00	Panasonic Saklar Engkel A-Mode (WEHJ5511, WEHJ6803W)	Pcs	33.062,50
2,00	Panasonic Saklar Engkel Hotel A-Mode (WEHJ5512, WEHJ6803W)	Pcs	42.320,00
3,00	Panasonic Saklar Seri A-Mode (2bh WEHJ5521, WEHJ6803W)	Pcs	48.932,50
4,00	Panasonic Saklar Seri Hotel A-Mode (2bh WEHJ5522, WEHJ6803W)	Pcs	72.737,50
5,00	Panasonic Saklar Triple A-Mode (3bh WEHJ5531, WEHJ6803W)	Pcs	95.220,00
6,00	Panasonic Stop Kontak CP A-Mode (WZJ1121W, WZHJ1781W)	Pcs	48.932,50
7,00	Panasonic Stop Kontak AC A-Mode (WBJ1214W)	Pcs	59.512,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

8,00	Panasonic Outlet TV A-Mode (WEJ2501, WEHJ6801W)	Pcs	79.350,00
9,00	Panasonic Outlet Telepon A-Mode (WEJ2164, WEHJ6801W)	Pcs	71.415,00
10,00	Panasonic Outlet Data CAT5e A-Mode (WEJ2488, WEHJ6801W)	Pcs	103.155,00
D.1.1.7 - PANASONIC SAKLAR ENGKEL A-MODE			
1,00	Panasonic WEHJ5511 Saklar Engkel 3 Module A- Mode	Pcs	21.160,00
2,00	Panasonic WEHJ5521 Saklar Seri 1.5 Module A- Mode	Pcs	19.837,50
3,00	Panasonic WEHJ5531 Saklar Triple 1 Module A- Mode	Pcs	18.515,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.1.7 - PANASONIC SAKLAR ENGKEL A-MODE			
4,00	Panasonic WEHJ5512 Saklar Engkel Hotel 3 Module A-Mode	Pcs	31.740,00
5,00	Panasonic WEHJ5522 Saklar Seri Hotel 1.5 Module A-Mode	Pcs	30.417,50
6,00	Panasonic WEHJ5532 Saklar Triple Hotel 1 Module A-Mode	Pcs	29.095,00
7,00	Panasonic WEHJ5551 Saklar Engkel Iluminasi 3 Module A-Mode	Pcs	39.675,00
8,00	Panasonic WEHJ5561 Saklar Seri Iluminasi 1.5 Module A-Mode	Pcs	38.352,50
9,00	Panasonic WEHJ5571 Saklar Triple Iluminasi 1 Module A-Mode	Pcs	37.030,00
10,00	Panasonic WEHJ5552 Saklar Engkel Hotel Iluminasi 3 Module A-Mode	Pcs	62.157,50
11,00	Panasonic WEHJ5562 Saklar Seri Hotel Iluminasi 1.5 Module A-Mode	Pcs	59.512,50
12,00	Panasonic WEHJ5572 Saklar Triple Hotel Iluminasi 1 Module A-Mode	Pcs	55.545,00
13,00	Panasonic WEHJ6801W Plate 1 gang 1 device A-Mode	Pcs	13.225,00
14,00	Panasonic WEHJ6802W Plate 1 gang 2 device A-Mode	Pcs	13.225,00
15,00	Panasonic WEHJ6803W Plate 1 gang 3 device A-Mode	Pcs	13.225,00
16,00	Panasonic WEHJ6806W Plate 2 gang 6 device A-Mode	Pcs	30.417,50
17,00	Panasonic WZHJ1781W Plate u/ Stop Kontak A-Mode	Pcs	13.225,00
18,00	Panasonic WZJ1121W Stop Kontak CP A-Mode	Pcs	37.030,00
19,00	Panasonic WEJ575181 Di mmer 800w Vertikal A-Mode	Pcs	288.305,00
20,00	Panasonic WEJ57518 Di mmer 800w Horizontal A-Mode	Pcs	304.175,00
21,00	Panasonic WEJ575151 Di mmer 500w Vertikal A-Mode	Pcs	259.210,00
22,00	Panasonic WEJ57515 Di mmer 500w Horizontal A-Mode	Pcs	272.435,00
23,00	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal	Pcs	14.547,50
24,00	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon	Pcs	66.125,00
25,00	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E	Pcs	99.187,50
26,00	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6	Pcs	121.670,00
27,00	Panasonic WEJ2501 Outlet TV	Pcs	72.737,50
28,00	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong	Pcs	7.935,00
29,00	Panasonic WVJ5911K Inbow Dos Panjang	Pcs	10.580,00
D.1.2 - LEGRAND			
1,00	Legrand 050662 Multi-Socket Plug	Pcs	182.505,00
2,00	Legrand 16A 2P+E Blue - Steker Listrik Industri P17	Pcs	275.080,00
3,00	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	353.107,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

4,00	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	413.942,50
5,00	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Steker Listrik Industri P17	Pcs	283.015,00
6,00	Legrand 2P+E Rubber 16A-250V - Kontra Steker Listrik	Pcs	148.120,00
7,00	Legrand 2P+E Rubber 16A-250V - Steker Listrik	Pcs	157.377,50
8,00	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Socket Mobile Listrik Industri P17	Pcs	247.307,50
9,00	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	288.305,00
10,00	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Steker Listrik Industri P17	Pcs	208.955,00
11,00	Legrand 3X2P+T SCH - Steker Listrik	Pcs	224.825,00
12,00	Legrand 3X2P+T SCH - Steker Listrik	Pcs	141.507,50
13,00	Legrand 694626 Multi-Outlet Extension for Comfort	Pcs	378.235,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.2 - LEGRAND			
14,00	Legrand 694636 Multi-Outlet Extension for Comfort	Pcs	424.522,50
15,00	Legrand 694651 Multi-Outlet Extension for Comfort/Safety	Pcs	566.030,00
16,00	Legrand 694656 Multi-Outlet Extension for Comfort/Safety	Pcs	755.147,50
17,00	Legrand AC 230V/16A 2 × DC 5V / 1A - Stop Kontak Adapter + 2 × USB Plug	Pcs	579.255,00
18,00	Legrand Belanko Schuko 16A-250V - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	67.447,50
19,00	Legrand Frame 2 Gang Art: 281620	Pcs	29.095,00
20,00	Legrand Frame 3 Gang Art: 281630	Pcs	43.642,50
21,00	Legrand Frame 4 Gang Art: 281640	Pcs	56.867,50
22,00	Legrand Frame 5 Gang Art: 281650	Pcs	72.737,50
23,00	Legrand Mallia Complete White - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	64.802,50
24,00	Legrand Niloe Schuko Tanpa Frame - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	26.450,00
25,00	Legrand Outlet Data CAT5e Mallia Art: 281161	Pcs	157.377,50
26,00	Legrand Outlet Data CAT6 Mallia Art: 281162	Pcs	157.377,50
27,00	Legrand Outlet Telepon Mallia Art: 281160	Pcs	109.767,50
28,00	Legrand Outlet TV Mallia Art: 281151	Pcs	101.832,50
29,00	Legrand Saklar Engkel Hotel Mallia Art: 281001	Pcs	91.252,50
30,00	Legrand Saklar Engkel Mallia Art: 281000	Pcs	56.867,50
31,00	Legrand Saklar Seri Mallia Art: 281002	Pcs	87.285,00
32,00	Legrand Saklar Seri Hotel Mallia	Pcs	140.185,00
33,00	Legrand Saklar Triple Mallia Art: 281004	Pcs	153.410,00
34,00	Legrand Saklar Triple Hotel Mallia Art: 281005	Pcs	216.890,00
35,00	Legrand Sockets Plexo IP55 IK07 - Stop Kontak Dinding Outbow Weatherproof	Pcs	234.082,50
36,00	Legrand Stop Kontak Mallia Art: 281126	Pcs	68.770,00
37,00	Legrand Stop Kontak AC Mallia Art: 281114	Pcs	107.122,50
38,00	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 3 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	657.282,50
39,00	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 4 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	756.470,00
40,00	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 6 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	1.355.562,50
41,00	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 8 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	1.532.777,50
42,00	Legrand Mobile Socket 16A 2P+E IP44 (057504 / 555104)	Pcs	236.727,50
43,00	Legrand Mobile Socket 16A 2P+E IP44 (057504 / 555104)	Pcs	379.557,50
44,00	Legrand Mobile Socket 16A 3P+E IP44 (057508 / 555108)	Pcs	267.145,00
45,00	Legrand Mobile Socket 16A 3P+E IP44 (057508 / 555108)	Pcs	431.135,00
46,00	Legrand Mobile Socket 16A 3P+N+E IP44 (057509 / 555109)	Pcs	313.432,50
47,00	Legrand Mobile Socket 16A 3P+N+E IP44 (057509 / 555109)	Pcs	505.195,00
48,00	Legrand Mobile Socket 32A 2P+E IP44 (058204 / 555214)	Pcs	394.105,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

49,00	Legrand Mobile Socket 32A 2P+E IP44 (058204 / 555214)	Pcs	599.092,50
50,00	Legrand Mobile Socket 32A 3P+E IP44 (058208 / 555218)	Pcs	378.235,00
51,00	Legrand Mobile Socket 32A 3P+E IP44 (058208 / 555218)	Pcs	596.447,50
52,00	Legrand Mobile Socket 32A 3P+N+E IP44 (058209 / 555219)	Pcs	415.265,00
53,00	Legrand Mobile Socket 32A 3P+N+E IP44 (058209 / 555219)	Pcs	673.152,50
54,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (057364 - 057611 / 555184)	Pcs	243.340,00
55,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (057364 - 057611 / 555184)	Pcs	386.170,00
56,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (057368 - 057617 / 555188)	Pcs	261.855,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.2 - LEGRAND			
57,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (057368 - 057617 / 555188)	Pcs	427.167,50
58,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (057369 - 057623 / 555189)	Pcs	313.432,50
59,00	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (057369 - 057623 / 555189)	Unit	505.195,00
60,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (057612 / 555284)	Unit	361.042,50
61,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (057612 / 555284)	Unit	569.997,50
62,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (057618 / 555288)	Unit	350.462,50
63,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (057618 / 555288)	Unit	569.997,50
64,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (057624 / 555289)	Unit	409.975,00
65,00	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (057624 / 555289)	Unit	667.862,50
66,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (055353 / 555154)	Unit	285.660,00
67,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (055353 / 555154)	Unit	420.555,00
68,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (055357 / 555158)	Unit	308.142,50
69,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (055357 / 555158)	Unit	468.165,00
70,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (055358 / 555159)	Unit	355.752,50
71,00	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (055358 / 555159)	Unit	539.580,00
72,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (055373 / 555254)	Unit	444.360,00
73,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (055373 / 555254)	Unit	641.412,50
74,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (055377 / 555258)	Unit	420.555,00
75,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (055377 / 555258)	Unit	632.155,00
76,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (055378 / 555259)	Unit	415.265,00
77,00	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (055378 / 555259)	Unit	673.152,50
D.1.3 - MENEKES			
1,00	Menekes 10751 - Socket Mobile Listrik	Pcs	244.662,50
2,00	Menekes 13202 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1.296.050,00
3,00	Menekes 13206 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1.243.150,00
4,00	Menekes 14202 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	2.129.225,00
5,00	Menekes 14206 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1.534.100,00
6,00	Menekes 248 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	257.887,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

7,00	Mennekes 252 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	293.595,00
8,00	Mennekes 260 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	378.235,00
9,00	Mennekes 540 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	609.672,50
10,00	Mennekes 544 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	694.312,50
11,00	Mennekes 550 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	778.952,50
12,00	Mennekes Schuko 10749 - Steker Listrik	Pcs	158.700,00
D.1.4 - SCHNEIDER ELECTRIC			-
D.1.4.1 - SCHNEIDER CLIPSAL C-CLASSIC			-
1,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Classic E31/1/2A	Pcs	33.062,50
2,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Classic E31/2/2A	Pcs	39.675,00
3,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Classic E32/1/2A	Pcs	47.610,00
4,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Classic E32/2/2A	Pcs	59.512,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.4.1 - SCHNEIDER CLIPSAL C-CLASSIC			
5,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Classic E33/1/2A		
6,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Classic E33/2/2A	Pcs	88.607,50
7,00	Schneider Saklar Fourth Clipsal Classic E34/1/2A	Pcs	93.897,50
8,00	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Classic E34/2/2A	Pcs	113.735,00
9,00	Schneider Saklar Fifth Clipsal Classic E35/1/2A	Pcs	142.830,00
10,00	Schneider Saklar Fifth Hotel Clipsal Classic E35/2/2A	Pcs	153.410,00
11,00	Schneider Saklar Sixth Clipsal Classic E36/1/2A	Pcs	177.215,00
12,00	Schneider Saklar Sixth Hotel Clipsal Classic E36/2/2A	Pcs	277.725,00
13,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Classic E426/16S	Pcs	39.675,00
14,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Classic E15NR	Pcs	92.575,00
15,00	Schneider Steker AC Clipsal Classic	Pcs	72.737,50
16,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Classic ET01/4	Pcs	84.640,00
17,00	Schneider Outlet TV Clipsal Classic E31TV75	Pcs	85.962,50
18,00	Schneider Outlet Data Clipsal Classic BRWPS1PCCV2+RJ5E	Pcs	113.735,00
19,00	Schneider Outlet Data Clipsal Classic BRWPS1PCCV2+RJ6	Pcs	116.380,00
20,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Classic E32V500	Pcs	443.037,50
21,00	Schneider Saklar Fan Clipsal Classic E32V400F	Pcs	1.005.100,00
22,00	Schneider Blank Plate Clipsal Classic E31X	Pcs	27.772,50
23,00	Schneider Saklar Bell Clipsal Classic E31BPRA/P	Pcs	112.412,50
D.1.4.2 - SCHNEIDER CLIPSAL VIVACE			
24,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Vivace KB31/1	Pcs	33.062,50
25,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Vivace KB31	Pcs	46.287,50
26,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Vivace KB32/1	Pcs	52.900,00
27,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Vivace KB32	Pcs	66.125,00
28,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Vivace KB33/1	Pcs	75.382,50
29,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Vivace KB33	Pcs	85.962,50
30,00	Schneider Saklar Fourth (2Gang) Clipsal Vivace KB34/1	Pcs	149.442,50
31,00	Schneider Saklar Fourth Hotel (2Gang) Clipsal Vivace KB34	Pcs	165.312,50
32,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Vivace KB426/16S	Pcs	48.932,50
33,00	Schneider Stop Kontak Ganda	Pcs	112.412,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

34,00	Schneider Stop Kontak International Vivace KB413S	Pcs	66.125,00
35,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Vivace KB15N	Pcs	107.122,50
36,00	Schneider Outlet TV Clipsal Vivace KB31TV	Pcs	124.315,00
37,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Vivace KB31TS	Pcs	117.702,50
38,00	Schneider Outlet Telepon+Data CAT5e Vivace	Pcs	224.825,00
39,00	Schneider Outlet Data Clipsal Vivace CAT5e KB31RJ5E	Pcs	134.895,00
40,00	Schneider Outlet Data Clipsal Vivace CAT6	Pcs	169.280,00
41,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Vivace KB31RD400	Pcs	383.525,00
42,00	Schneider Saklar Fan Clipsal Vivace	Pcs	715.472,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN
D.1.4.2 - SCHNEIDER CLIPSAL WVACE			D.1.4.2 - SCHNEIDER CLIPSAL WVACE
43,00	Schneider Saklar Bell Clipsal Vivace KB31BPB	Pcs	133.572,50
44,00	Schneider Frame 2Gang KB_21_WE	Pcs	27.772,50
45,00	Schneider Frame 3Gang KB_31_WE	Pcs	33.062,50
46,00	Schneider Frame 4Gang KB_41_WE	Pcs	52.900,00
D.1.4.3 - SCHNEIDER CLIPSAL PIENO			
1,00	Schneider Outlet Data CAT5e Pieno Lavender E8231RJS_5_LS_G1	Pcs	218.212,50
2,00	Schneider Outlet Data CAT5e Pieno Putih E8231RJS_5_WE_G1	Pcs	138.862,50
3,00	Schneider Outlet Telepon Pieno Lavender E8231RJS4_LS_G1	Pcs	239.372,50
4,00	Schneider Outlet Telepon Pieno Putih E8231RJS4_WE_G1	Pcs	153.410,00
5,00	Schneider Outlet TV Pieno Lavender E8231TV_LS_G1	Pcs	173.247,50
6,00	Schneider Outlet TV Pieno Putih E8231TV_WE_G1	Pcs	149.442,50
7,00	Schneider Saklar Bell Pieno Putih E8231BPL1_WE_G1	Pcs	178.537,50
8,00	Schneider Saklar Di mmer Pieno Lavender E8232RD450U_LS_G1	Pcs	880.785,00
9,00	Schneider Saklar Di mmer Pieno Putih E8232RD450U_WE_G1	Pcs	878.140,00
10,00	Schneider Saklar Engkel Fluoresen Pieno Lavender E8231L1F_LS_G3	Pcs	105.800,00
11,00	Schneider Saklar Engkel Fluoresen Pieno Putih E8231L1F_WE_G3	Pcs	54.222,50
12,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8231L2F_LS_G3	Pcs	142.830,00
13,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Fluoresen Pieno Putih E8231L2F_WE_G3	Pcs	59.512,50
14,00	Schneider Saklar Fan Pieno Lavender	Pcs	845.077,50
15,00	Schneider Saklar Fan Pieno Putih	Pcs	831.852,50
16,00	Schneider Saklar Fourth Fluoresen Pieno Lavender E8234L1F_LS_G3	Pcs	212.922,50
17,00	Schneider Saklar Fourth Fluoresen Pieno Putih E8234L1F_WE_G3	Pcs	173.247,50
18,00	Schneider Saklar Fourth Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8234L2F_LS_G3	Pcs	238.050,00
19,00	Schneider Saklar Fourth Hotel Fluoresen Pieno Putih E8234L2F_WE_G3	Pcs	177.215,00
20,00	Schneider Saklar Seri Fluoresen Pieno Lavender E8232L1F_LS_G3	Pcs	119.025,00
21,00	Schneider Saklar Seri Fluoresen Pieno Putih E8232L1F_WE_G3	Pcs	87.285,00
22,00	Schneider Saklar Seri Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8232L2F_LS_G3	Pcs	191.762,50
23,00	Schneider Saklar Seri Hotel Fluoresen Pieno Putih E8232L2F_WE_G3	Pcs	95.220,00
24,00	Schneider Saklar Triple Fluoresen Pieno Lavender E8233L1F_LS_G3	Pcs	203.665,00
25,00	Schneider Saklar Triple Fluoresen Pieno Putih E8233L1F_WE_G3	Pcs	153.410,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

26,00	Schneider Saklar Triple Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8233L2F_LS_G3	Pcs	253.920,00
27,00	Schneider Saklar Triple Hotel Fluoresen Pieno Putih E8233L2F_WE_G3	Pcs	169.280,00
28,00	Schneider Stop Kontak AC Pieno Lavender E8215N_LS_G1	Pcs	183.827,50
29,00	Schneider Stop Kontak AC Pieno Putih E8215N_WE_G1	Pcs	132.250,00
30,00	Schneider Stop Kontak Pieno Lavender E8426_16S_LS_G3	Pcs	125.637,50
31,00	Schneider Stop Kontak Pieno Putih E8426_16S_WE_G3	Pcs	79.350,00
D.1.4.4 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR HORIZONTAL			
1,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro Abu Abu Perak E3031H1EB-GS	Pcs	130.927,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.4.4 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR HORIZONTAL			
2,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro White E3031H1EW-WW	Pcs	88.607,50
3,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031H2EB-GS	Pcs	179.860,00
4,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3031H2EW-WW	Pcs	158.700,00
5,00	Schneider Saklar Fourth Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3034H1EB-GS	Pcs	284.337,50
6,00	Schneider Saklar Fourth Clipsal Neo C-Metro White E3034H1EW-WW	Pcs	259.210,00
7,00	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3034H2EB-GS	Pcs	351.785,00
8,00	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3034H2EW-WW	Pcs	302.852,50
9,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032H1EB-GS	Pcs	162.667,50
10,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro White E3032H1EW-WW	Pcs	141.507,50
11,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032H2EB-GS	Pcs	259.210,00
12,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3032H2EW-WW	Pcs	232.760,00
13,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033H1EB-GS	Pcs	256.565,00
14,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro White E3033H1EW-WW	Pcs	223.502,50
15,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033H2EB-GS	Pcs	331.947,50
16,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3033H2EW-WW	Pcs	280.370,00
D.1.4.5 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR VERTICAL			
1,00	Schneider Outlet Data Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031RJ5E-GS	Pcs	173.247,50
2,00	Schneider Outlet Data Clipsal Neo C-Metro White E3031RJ5E-WW	Pcs	166.635,00
3,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031RJ-GS	Pcs	177.215,00
4,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Neo C-Metro White E3031RJ-WW	Pcs	161.345,00
5,00	Schneider Outlet TV Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031TV-GS	Pcs	195.730,00
6,00	Schneider Outlet TV Clipsal Neo C-Metro White E3031TV-WW	Pcs	161.345,00
7,00	Schneider Saklar Bell Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031HBP-GS	Pcs	309.465,00
8,00	Schneider Saklar Bell Neo C-Metro White E3031HBP-WW	Pcs	301.530,00
9,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031HDEB-GS	Pcs	1.409.785,00
10,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Neo C-Metro White E3031HDEW-WW	Pcs	1.403.172,50
11,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031V1EB-GS	Pcs	132.250,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

12,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro White E3031V1EW-WWW	Pcs	88.607,50
13,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031V2EB-GS	Pcs	179.860,00
14,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3031V2EW-WWW	Pcs	158.700,00
15,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032V1EB-GS	Pcs	162.667,50
16,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro White E3032V1EW-WWW	Pcs	141.507,50
17,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032V2EB-GS	Pcs	259.210,00
18,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3032V2EW-WWW	Pcs	232.760,00
19,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033V1EB-GS	Pcs	257.887,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.4.4 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR HORIZONTAL			
20,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro White E3033V1EW-WW	Pcs	224.825,00
21,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033V2EB-GS	Pcs	331.947,50
22,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3033V2EW-WW	Pcs	280.370,00
23,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3015DEB-GS	Pcs	260.532,50
24,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Neo C-Metro White E3015DEW-WW	Pcs	251.275,00
25,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3426/16S-GS	Pcs	149.442,50
26,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Neo C-Metro White E3426/16S-WW	Pcs	105.800,00
27,00	Schneider Stop Kontak International Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3426/10IS-GS	Pcs	216.890,00
28,00	Schneider Stop Kontak International Neo C-Metro White E3426/10IS-WW	Pcs	211.600,00
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO			
1,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Zencelo White E8431/1 WE	Pcs	68.042,63
2,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Zencelo White E8431/2 WE	Pcs	99.187,50
3,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Zencelo White E8432/1 WE Rp	Pcs	101.832,50
4,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Zencelo White E8432/2 WE Rp	Pcs	150.765,00
5,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Zencelo White E8433/1 WE	Pcs	181.182,50
6,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Zencelo White E8433/2 WE	Pcs	242.017,50
7,00	Schneider Saklar Fourth Clipsal Zencelo White E8434/1 WE	Pcs	199.697,50
8,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Zencelo White E84426/16S WE	Pcs	78.027,50
9,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Zencelo White E84415N WE	Pcs	187.795,00
10,00	Schneider Stop Kontak International Zencelo White E84426/16IS WE	Pcs	170.602,50
11,00	Schneider Outlet TV Clipsal Zencelo White E8431TVM WE R	Pcs	293.595,00
12,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Zencelo White E8431RJS4 WE	Pcs	171.925,00
13,00	Schneider Outlet Data CAT5e Clipsal Zencelo White E8431RJ/5 WE	Pcs	321.367,50
14,00	Schneider Outlet Data CAT6 Clipsal Zencelo White	Pcs	392.782,50
15,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Zencelo White E8431EPD4 WE	Pcs	1.412.430,00
16,00	Schneider Saklar Bell Zencelo White E843BP1 WE	Pcs	215.567,50
17,00	Schneider Saklar Engkel Clipsal Zencelo Bronze E8431/1 SZ	Pcs	163.990,00
18,00	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Zencelo	Pcs	219.535,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

	Bronze E8431/2 SZ		
19,00	Schneider Saklar Seri Clipsal Zencelo Bronze E8432/1 SZ	Pcs	211.600,00
20,00	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Zencelo Bronze E8432/2 SZ	Pcs	281.692,50
21,00	Schneider Saklar Triple Clipsal Zencelo Bronze E8433/1 SZ Rp	Pcs	300.207,50
22,00	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Zencelo Bronze E8433/2 SZ	Pcs	400.717,50
23,00	Schneider Saklar Fourth Clipsal Zencelo Bronze E8434/1 SZ	Pcs	343.850,00
24,00	Schneider Stop Kontak Clipsal Zencelo Bronze E84426/16S SZ	Pcs	189.117,50
25,00	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Zencelo Bronze E84415N SZ	Pcs	335.915,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK/ JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO			
26,00	Schneider Stop Kontak International Zencelo Bronze E84426/16IS SZ	Pcs	269.790,00
27,00	Schneider Outlet TV Clipsal Zencelo Bronze E8431TVM SZ	Pcs	488.002,50
28,00	Schneider Outlet Telepon Clipsal Zencelo Bronze E8431RJS4 SZ	Pcs	290.950,00
29,00	Schneider Outlet Data CAT5e Clipsal Zencelo Bronze E8431RJ/5 SZ	Pcs	583.222,50
30,00	Schneider Outlet Data CAT6 Clipsal Zencelo Bronze Rp	Pcs	609.672,50
31,00	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Zencelo Bronze E8431EPD4 SZ	Pcs	2.211.220,00
32,00	Schneider Saklar Bell Zencelo Bronze E843BP1 SZ	Pcs	394.105,00
D.1.5 - UTICON			
1,00	Uticon ST-1282 SW 2-Way Individual Switch	Pcs	129.605,00
2,00	Uticon Steker Arde Bengkok "L" (S-30)	Pcs	37.030,00
3,00	Uticon Steker Arde Kotak (S-28)	Pcs	14.547,50
4,00	Uticon Steker T SC-382	Pcs	66.125,00
5,00	Uticon Stop Kontak 3 Lubang + 1 Saklar ST-1382	Pcs	97.865,00
6,00	Uticon Stop Kontak 3 Lubang + 3 Saklar ST-1382SW	Pcs	157.377,50
7,00	Uticon Stop Kontak 3 Lubang ST-2382	Pcs	83.317,50
8,00	Uticon Stop Kontak 3Lubang + Saklar (ST-1382NC)	Pcs	51.577,50
9,00	Uticon Stop Kontak 3Lubang+Kabel+Saklar (ST-1382)	Pcs	80.672,50
10,00	Uticon Stop Kontak 3Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1382SW)	Pcs	130.927,50
11,00	Uticon Stop Kontak 4 Lubang + 1 Saklar ST-1482	Pcs	105.800,00
12,00	Uticon Stop Kontak 4 Lubang + 4 Saklar ST-1482SW	Pcs	190.440,00
13,00	Uticon Stop Kontak 4 Lubang ST-2482	Pcs	87.285,00
14,00	Uticon Stop Kontak 4Lubang + Saklar (ST-1482NC)	Pcs	56.867,50
15,00	Uticon Stop Kontak 4Lubang Segi+Kabel+Saklar (ST-1468)	Pcs	83.317,50
16,00	Uticon Stop Kontak 4Lubang+Kabel+Saklar (ST-1482)	Pcs	79.350,00
17,00	Uticon Stop Kontak 4Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1482SW)	Pcs	129.605,00
18,00	Uticon Stop Kontak 5 Lubang + 1 Saklar ST-1582	Pcs	115.057,50
19,00	Uticon Stop Kontak 5 Lubang + 5 Saklar ST-1582SW	Pcs	220.857,50
20,00	Uticon Stop Kontak 5Lubang + Saklar (ST-1582NC)	Pcs	66.125,00
21,00	Uticon Stop Kontak 5Lubang+Kabel+Saklar (ST-1582)	Pcs	87.285,00
22,00	Uticon Stop Kontak 5Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1582SW)	Pcs	175.892,50
23,00	Uticon Stop Kontak 6 Lubang + 1 Saklar ST-1682	Pcs	125.637,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

24,00	Uticon Stop Kontak 6 Lubang + 6 Saklar ST-1682SW	Pcs	255.242,50
25,00	Uticon Stop Kontak 6 Lubang ST-1668	Pcs	124.315,00
26,00	Uticon Stop Kontak 6Lubang + Saklar (ST-1682NC)	Pcs	75.382,50
27,00	Uticon Stop Kontak 6Lubang Segi+Kabel+Saklar (ST-1668)	Pcs	92.575,00
28,00	Uticon Stop Kontak 6Lubang+Kabel+Saklar (ST-1682)2	Pcs	95.220,00
29,00	Uticon Stop Kontak 6Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1682SW)	Pcs	202.342,50
30,00	Uticon Stop Kontak Arde 1Lubang (ST-118)	Pcs	10.580,00
31,00	Uticon Stop Kontak Arde 2Lubang (ST-128)	Pcs	15.870,00
32,00	Uticon Stop Kontak Arde 3Lubang (ST-138)	Pcs	22.482,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK/ JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO			
33,00	Uticon Stop Kontak Arde 4Lubang (ST-148)	Pcs	29.095,00
34,00	Uticon Stop Kontak Arde 5Lubang (ST-158)	Pcs	35.707,50
35,00	Uticon Stop Kontak Arde 6Lubang (ST-168)	Pcs	42.320,00
36,00	Uticon Stop Kontak Arde+Saklar (ST-118SW)	Pcs	60.835,00
37,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 2Lubang (ST-218)	Pcs	7.935,00
38,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 2Lubang (ST-228)	Pcs	10.580,00
39,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 3Lubang (ST-238)	Pcs	14.547,50
40,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 4Lubang (ST-248)	Pcs	19.837,50
41,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 5Lubang (ST-258)	Pcs	22.482,50
42,00	Uticon Stop Kontak Gepeng 6Lubang (ST-268)	Pcs	23.805,00
43,00	Uticon T-Multiplug Besar (SC-38)	Pcs	33.062,50
44,00	Uticon T-Multiplug Kecil (SC-3N)	Pcs	14.547,50
45,00	Uticon T-Multiplug Besar + Saklar (SC-382)	Pcs	50.255,00
D.1.6 - MERK LAINNYA			
1,00	Broco Bulat Besar 2P+E 16A-250V - Steker Listrik	Pcs	25.127,50
2,00	Kenmaster Steker USB S0203 / 823K USB	Pcs	101.832,50
3,00	Kenmaster Steker WA II 9 S - White	Pcs	55.545,00
4,00	Kenmaster Steker WA-II-9S SNI	Pcs	44.965,00
5,00	Kenmaster Stop Kontak USB 4LB N304	Pcs	231.437,50
6,00	Shukaku Stop Kontak 4 Lubang 834 L Switch	Pcs	115.057,50
7,00	Loyal Stop Kontak 4 Lubang Osaka LY204 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	105.800,00
8,00	Loyal Stop Kontak 5 Lubang Osaka LY205 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	79.350,00
9,00	Loyal Stop Kontak 6 Lubang Osaka LY206 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	95.220,00
10,00	Loyal Stop Kontak Kabel SNI Osaka LY203 3 Lubang Plus Saklar 1.5M	Pcs	66.125,00
11,00	Vetto V8203 + Switch Stop Kontak 1.5 m	Pcs	84.640,00
12,00	Vetto V8203 + Switch Stop Kontak 3 m	Pcs	96.542,50
13,00	Vetto V8204 + Switch Stop Kontak 1.5 m	Pcs	89.930,00
14,00	Vetto V8204 + Switch Stop Kontak 3 m	Pcs	103.155,00
D.2 - ASSESORIES			
1,00	Kenmaster Cable Ties 3 × 100 mm (100 pcs) Black	Pack	29.095,00
2,00	Kenmaster Cable Ties 3 × 100 mm (100 pcs) White	Pack	29.095,00
3,00	Kenmaster Cable Ties 3 × 150 mm (100 pcs) White	Pack	22.482,50
4,00	Kenmaster Cable Ties 3.6 × 250 mm (50 pcs) Black	Pack	31.740,00
5,00	Kenmaster Cable Ties 3.6 × 250 mm (50 pcs) White	Pack	31.740,00
6,00	KSS Cable Ties S000010454 Size 10 cm (isi 100 Pcs)	Pack	14.547,50
7,00	KSS Cable Ties S000010455 Size 15 cm (isi 100 Pcs)	Pack	29.095,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

8,00	KSS Cable Ties S000010456 Size 20 cm (isi 100 Pcs)	Pack	51.577,50
9,00	KSS Cable Ties S000024330 Size 25 cm (isi 100 Pcs)	Pack	59.512,50
10,00	KSS Cable Ties S000010457 Size 25 cm (isi 100 Pcs)	Pack	63.480,00
11,00	KSS Cable Ties S000010458 Size 30 cm (isi 100 Pcs)	Pack	78.027,50
12,00	Edison Assorted Cable Ties S003273845 PK-300 (isi 300 Pcs)	Pack	125.637,50
13,00	Edison Assorted Cable Ties S003273838 PK-400 (isi 400 Pcs)	Pack	486.680,00
14,00	Edison Assorted Cable Ties S003273814 PK-500 (isi 500 Pcs)	Pack	755.147,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO			
15,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593448 80 76x15x2.5 mm	Pack	18.515,00
16,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593455 100 100x21x2.5 mm	Pack	23.805,00
17,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593462 150 150x38x3.3 mm	Pack	55.545,00
18,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593479 200 199x54x4.8 mm	Pack	75.382,50
19,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593486 250 250x68x4.8 mm	Pack	126.960,00
20,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593493 290 288x81x4.8 mm	Pack	150.765,00
21,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593431 370 371x106x4.8 mm	Pack	167.957,50
22,00	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593509 370 370x106x7.6 mm	Pack	183.827,50
23,00	Panduit Cable Ties S003463512 MLTFC2H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x201 mm	Pack	1.757.602,50
24,00	Panduit Cable Ties S003463529 MLTFC4H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x362 mm	Pack	1.918.947,50
25,00	Panduit Cable Ties S003463482 MLTFC1.5S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x157 mm	Pack	2.402.982,50
26,00	Panduit Cable Ties S003463499 MLTFC2S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x201 mm	Pack	2.564.327,50
27,00	Panduit Cable Ties S003463543 MLTFC4EH-LP316 (isi 50 Pcs) 12.7x434 mm	Pack	2.564.327,50
28,00	Panduit Cable Ties S003463536 MLTFC6H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x521 mm	Pack	2.725.672,50
29,00	Panduit Cable Ties S003463505 MLTFC4S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x362 mm	Pack	3.047.040,00
30,00	Panduit Cable Ties S003463550 MLTFC6EH-LP316 (isi 50 Pcs) 12.7x594.4 mm	Pack	3.692.420,00
31,00	Trusco Cable Tie S000071821 TRCV060SS (isi 100 Pcs)	Pack	29.095,00
32,00	Trusco Cable Tie S000071822 TRCV1003S (isi 100 Pcs)	Pack	42.320,00
33,00	Trusco Cable Tie S000071825 TRCV120SS (isi 100 Pcs)	Pack	62.157,50
34,00	Trusco Cable Tie S000071827 TRCV140SS (isi 100 Pcs)	Pack	70.092,50
35,00	Trusco Cable Tie S000071829 TRCV150SS (isi 100 Pcs)	Pack	80.672,50
36,00	Trusco Cable Tie S000071826 TRCV140S (isi 100 Pcs)	Pack	93.897,50
37,00	Trusco Cable Tie S000071824 TRCV120M (isi 100 Pcs)	Pack	115.057,50
38,00	Trusco Cable Tie S000071833 TRCV200S (isi 100 Pcs)	Pack	126.960,00
39,00	Trusco Cable Tie S000071830 TRCV180S (isi 100 Pcs)	Pack	134.895,00
40,00	Trusco Cable Tie S000071831 TRCV190M (isi 100 Pcs)	Pack	138.862,50
41,00	Trusco Cable Tie S000071834 TRCV250SS (isi 100 Pcs)	Pack	182.505,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

42,00	Trusco Cable Tie S000071835 TRCV265 (isi 100 Pcs)	Pack	201.020,00
43,00	Trusco Cable Tie S000071838 TRCV300SS (isi 100 Pcs)	Pack	216.890,00
44,00	Trusco Cable Tie S000071823 TRCV120L (isi 100 Pcs)	Pack	251.275,00
45,00	Trusco Cable Tie S000071839 TRCV330S (isi 100 Pcs)	Pack	251.275,00
46,00	Trusco Cable Tie S000071841 TRCV368S (isi 100 Pcs)	Pack	251.275,00
47,00	Trusco Cable Tie S000071828 TRCV150L (isi 100 Pcs)	Pack	284.337,50
48,00	Trusco Cable Tie S000071848 TRCV914M10 (isi 100 Pcs)	Pack	334.592,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D - PERALATAN LISTRIK				
NO	MERK/ JENIS BARANG		SPEKIFIKASI	SATUAN
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO				
49,00	Trusco Cable Tie S000071832 TRCV200L (isi 100Pcs)		Pack	368.977,50
50,00	Trusco Cable Tie S000071842 TRCV385M (isi 100 Pcs)		Pack	386.170,00
51,00	Trusco Cable Tie S000071843 TRCV400SS (isi 100 Pcs)		Pack	386.170,00
52,00	Trusco Cable Tie S000071836 TRCV280L (isi 100 Pcs)		Pack	469.487,50
53,00	Trusco Cable Tie S000071837 TRCV300L (isi 100 Pcs)		Pack	503.872,50
54,00	Trusco Cable Tie S000071844 TRCV432M (isi 100 Pcs)		Pack	554.127,50
55,00	Trusco Cable Tie S000071840 TRCV340L (isi 100 Pcs)		Pack	621.575,00
56,00	Trusco Cable Tie S000071846 TRCV550M (isi 100 Pcs)		Pack	916.492,50
57,00	Trusco Cable Tie S000071847 TRCV610M (isi 100 Pcs)		Pack	965.425,00
58,00	Trusco Cable Tie S000071845 TRCV500L (isi 100 Pcs)		Pack	1.126.770,00
D.3 - KABEL				
D.3.1 - KABEL SUPREME				
D.3.1.1 - TYPE NYA				
1,00	Supreme NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	191.762,50
2,00	Supreme NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	390.137,50
3,00	Supreme NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	320.045,00
4,00	Supreme NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	641.412,50
5,00	Supreme NYA	Size 1 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	1.009.067,50
6,00	Supreme NYA	Size 1 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	1.396.560,00
7,00	Supreme NYA	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	2.298.505,00
8,00	Supreme NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	51.577,50
9,00	Supreme NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	78.027,50
10,00	Supreme NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	103.155,00
11,00	Supreme NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	136.217,50
12,00	Supreme NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	195.730,00
13,00	Supreme NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	269.790,00
14,00	Supreme NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	338.560,00
15,00	Supreme NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	415.265,00
D.3.1.2 - TYPE NYM				
1,00	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	657.943,75
2,00	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.249.762,50
3,00	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	937.652,50
4,00	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.875.305,00
5,00	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	843.093,75
6,00	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.686.187,50
7,00	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.221.725,50
8,00	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.440.012,50
9,00	Supreme NYM	Size 3 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	4.086.525,00
10,00	Supreme NYM	Size 3 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	6.176.075,00
11,00	Supreme NYM	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	8.585.670,00
12,00	Supreme NYM	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.155.675,00
13,00	Supreme NYM	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3.332.700,00
14,00	Supreme NYM	Size 4 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	5.521.437,50
15,00	Supreme NYM	Size 4 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	8.093.700,00
16,00	Supreme NYM	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	11.267.700,00
17,00	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	15.341,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

18,00	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ²	Meter	21.160,00
19,00	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ²	Meter	20.763,25
20,00	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	27.640,25
D.3.1.3 - TYPE NYAF				
1,00	Supreme NYAF	Size 1 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	357.075,00
2,00	Supreme NYAF	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	546.192,50
3,00	Supreme NYAF	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	891.365,00
4,00	Supreme NYAF	Size 1 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	1.360.852,50
5,00	Supreme NYAF	Size 1 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	1.900.432,50
6,00	Supreme NYAF	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	3.140.937,50
D.3.1.4 - TYPE NYY				
1,00	Supreme NYY	Size 1 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	272.435,00
2,00	Supreme NYY	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	481.390,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPEKIFIKASI	SATUAN
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO				
3,00	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm² (50 meter)	Roll	793.500,00
4,00	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm² (100 meter)	Roll	1.653.125,00
5,00	Supreme NYY	Size 2 × 2.5 mm² (100 meter)	Roll	2.161.626,25
6,00	Supreme NYY	Size 3 × 1.5 mm² (100 meter)	Roll	2.064.158,00
7,00	Supreme NYY	Size 3 × 10 mm² (100 meter)	Roll	7.993.190,00
8,00	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm² (50 meter)	Roll	1.408.462,50
9,00	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm² (100 meter)	Roll	2.935.950,00
10,00	Supreme NYY	Size 3 × 4 mm² (100 meter)	Roll	4.701.487,50
11,00	Supreme NYY	Size 3 × 6 mm² (100 meter)	Roll	6.517.280,00
12,00	Supreme NYY	Size 4 × 1.5 mm² (100 meter)	Roll	2.645.000,00
13,00	Supreme NYY	Size 4 × 2.5 mm² (100 meter)	Roll	4.086.525,00
14,00	Supreme NYY	Size 4 × 4 mm² (100 meter)	Roll	6.133.755,00
15,00	Supreme NYY	Size 4 × 6 mm² (100 meter)	Roll	8.942.745,00
16,00	Supreme NYY	Size 4 × 10 mm² (100 meter)	Roll	14.265.807,50
17,00	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm²	Meter	19.837,50
18,00	Supreme NYY	Size 2 × 2.5 mm²	Meter	30.417,50
19,00	Supreme NYY	Size 3 × 1.5 mm²	Meter	29.095,00
20,00	Supreme NYY	Size 3 × 10 mm²	Meter	119.025,00
21,00	Supreme NYY	Size 3 × 16 mm²	Meter	171.925,00
22,00	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm²	Meter	30.417,50
23,00	Supreme NYY	Size 3 × 25 mm²	Meter	265.822,50
24,00	Supreme NYY	Size 3 × 35 mm²	Meter	353.107,50
25,00	Supreme NYY	Size 3 × 4 mm²	Meter	55.545,00
26,00	Supreme NYY	Size 3 × 6 mm²	Meter	78.027,50
27,00	Supreme NYY	Size 3 × 50 mm²	Meter	466.842,50
28,00	Supreme NYY	Size 3 × 70 mm²	Meter	583.222,50
29,00	Supreme NYY	Size 3 × 95 mm²	Meter	798.790,00
30,00	Supreme NYY	Size 4 × 1.5 mm²	Meter	37.030,00
31,00	Supreme NYY	Size 4 × 2.5 mm²	Meter	51.577,50
32,00	Supreme NYY	Size 4 × 4 mm²	Meter	64.802,50
33,00	Supreme NYY	Size 4 × 6 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Supreme NYY	Size 4 × 10 mm²	Meter	149.442,50
35,00	Supreme NYY	Size 4 × 16 mm²	Meter	231.437,50
36,00	Supreme NYY	Size 4 × 25 mm²	Meter	334.592,50
37,00	Supreme NYY	Size 4 × 35 mm²	Meter	453.617,50
38,00	Supreme NYY	Size 4 × 50 mm²	Meter	629.510,00
39,00	Supreme NYY	Size 4 × 70 mm²	Meter	847.722,50
40,00	Supreme NYY	Size 4 × 95 mm²	Meter	1.118.835,00
41,00	Supreme NYY	Size 4 × 120 mm²	Meter	1.344.982,50
42,00	Supreme NYY	Size 4 × 150 mm²	Meter	1.653.125,00
43,00	Supreme NYY	Size 4 × 185 mm²	Meter	2.059.132,50
44,00	Supreme NYY	Size 4 × 240 mm²	Meter	2.715.092,50
45,00	Supreme NYY	Size 4 × 300 mm²	Meter	3.392.212,50
46,00	Supreme NYY	Size 1 × 16 mm²	Meter	55.545,00
47,00	Supreme NYY	Size 1 × 25 mm²	Meter	83.317,50
48,00	Supreme NYY	Size 1 × 35 mm²	Meter	107.122,50
49,00	Supreme NYY	Size 1 × 50 mm²	Meter	141.507,50
50,00	Supreme NYY	Size 1 × 70 mm²	Meter	201.020,00
51,00	Supreme NYY	Size 1 × 95 mm²	Meter	275.080,00
52,00	Supreme NYY	Size 1 × 120 mm²	Meter	343.850,00
53,00	Supreme NYY	Size 1 × 150 mm²	Meter	424.522,50
54,00	Supreme NYY	Size 1 × 185 mm²	Meter	527.677,50
55,00	Supreme NYY	Size 1 × 240 mm²	Meter	691.667,50
56,00	Supreme NYY	Size 1 × 300 mm²	Meter	862.270,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

57,00	Supreme NYY	Size 1 × 400 mm ²	Meter	1.047.420,00
58,00	Supreme NYY	Size 1 × 500 mm ²	Meter	1.335.725,00
D.3.1.5 - TYPE NYMHY / NYHY				
1,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	958.812,50
2,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.368.787,50
3,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	6.269.972,50
4,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.155.675,00
5,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	2.726.995,00
6,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	4.005.852,50
7,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1.387.302,50
8,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.049.875,00
9,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	10.712.250,00
10,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.935.950,00
11,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	5.657.655,00
12,00	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	6.414.125,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NNY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.1.5 - TYPE NYMHY / NYHYH				
13,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1.926.882,50
14,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.330.245,00
15,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	12.297.927,50
16,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3.904.020,00
17,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	5.005.662,50
18,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	7.216.882,50
19,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 0.75 mm ²	Meter	11.902,50
20,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	19.837,50
21,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 10 mm ²	Meter	85.962,50
22,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 4 mm ²	Meter	38.352,50
23,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 6 mm ²	Meter	54.222,50
24,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 10 mm ²	Meter	122.992,50
25,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	30.417,50
26,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 4 mm ²	Meter	55.545,00
27,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 6 mm ²	Meter	75.382,50
28,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 1.5 mm ²	Meter	31.740,00
29,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 10 mm ²	Meter	156.055,00
30,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 2.5 mm ²	Meter	40.997,50
31,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70.092,50
32,00	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 6 mm ²	Meter	79.350,00
D.3.1.6 - TYPE NYFGBY				
1,00	Supreme NYFGBY	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	42.320,00
2,00	Supreme NYFGBY	Size 2 × 2.5 mm ²	Meter	54.222,50
3,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 1.5 mm ²	Meter	51.577,50
4,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	60.835,00
5,00	Supreme NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	68.770,00
6,00	Supreme NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	84.640,00
7,00	Supreme NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	111.090,00
8,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	84.640,00
9,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	104.477,50
10,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	144.152,50
11,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	183.827,50
12,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	272.435,00
13,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	365.010,00
14,00	Supreme NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	470.810,00
15,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 1.5 mm ²	Meter	58.190,00
16,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 2.5 mm ²	Meter	75.382,50
17,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	95.220,00
18,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	122.992,50
19,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	174.570,00
20,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	231.437,50
21,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	361.042,50
22,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	461.552,50
23,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	607.027,50
24,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	853.012,50
25,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	1.114.867,50
26,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	1.396.560,00
27,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	1.633.287,50
28,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	2.024.747,50
29,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	2.647.645,00
30,00	Supreme NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	3.291.702,50
D.3.2 - KABEL ETERNA				
D.3.2.1 - TYPE NYA				
1,00	Eterna NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	452.295,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

2,00	Eterna NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	671.830,00
3,00	Eterna NYA	Size 1 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	957.490,00
4,00	Eterna NYA	Size 1 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	1.454.750,00
5,00	Eterna NYA	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	2.137.160,00
D.3.2.2 - TYPE NYAF				
1,00	Eterna NYAF	Size 1 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	387.492,50
2,00	Eterna NYAF	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	523.710,00
3,00	Eterna NYAF	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	850.367,50
4,00	Eterna NYAF	Size 1 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	1.153.220,00
5,00	Eterna NYAF	Size 1 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	1.606.837,50
6,00	Eterna NYAF	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	2.846.020,00
D.3.2.3 - TYPE NYM				
1,00	Eterna NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	653.315,00
2,00	Eterna NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	899.300,00
3,00	Eterna NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	813.337,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.2.3 - TYPE NYM				
4,00	Eterna NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.073.870,00
5,00	Eterna NYM	Size 3 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	1.808.518,75
6,00	Eterna NYM	Size 4 × 10 mm ² (50 meter)	Roll	5.382.575,00
7,00	Eterna NYM	Size 4 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.388.625,00
8,00	Eterna NYM	Size 4 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2.327.600,00
9,00	Eterna NYM	Size 4 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	3.412.050,00
10,00	Eterna NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.167.767,50
11,00	Eterna NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.565.840,00
12,00	Eterna NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.411.107,50
13,00	Eterna NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.096.162,50
14,00	Eterna NYM	Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	3.278.477,50
15,00	Eterna NYM	Size 3 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	4.493.855,00
16,00	Eterna NYM	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	7.066.117,50
17,00	Eterna NYM	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.747.022,50
18,00	Eterna NYM	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.703.190,00
19,00	Eterna NYM	Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	4.246.547,50
20,00	Eterna NYM	Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	5.587.562,50
21,00	Eterna NYM	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	9.047.222,50
D.3.2.4 - TYPE NYY				
1,00	Eterna NYY	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	855.657,50
2,00	Eterna NYY	Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.076.515,00
3,00	Eterna NYY	Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	995.842,50
4,00	Eterna NYY	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.342.337,50
5,00	Eterna NYY	Size 3 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2.109.387,50
6,00	Eterna NYY	Size 3 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	2.678.062,50
7,00	Eterna NYY	Size 4 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1.745.700,00
8,00	Eterna NYY	Size 4 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2.724.350,00
9,00	Eterna NYY	Size 4 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	2.946.530,00
10,00	Eterna NYY	Size 4 × 10 mm ² (50 meter)	Roll	6.605.887,50
11,00	Eterna NYY	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.600.225,00
12,00	Eterna NYY	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.125.257,50
13,00	Eterna NYY	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.954.655,00
14,00	Eterna NYY	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.596.067,50
15,00	Eterna NYY	Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	3.996.595,00
16,00	Eterna NYY	Size 3 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	4.968.632,50
17,00	Eterna NYY	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	7.252.590,00
18,00	Eterna NYY	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.256.185,00
19,00	Eterna NYY	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3.103.907,50
20,00	Eterna NYY	Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	4.792.740,00
21,00	Eterna NYY	Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	5.859.997,50
22,00	Eterna NYY	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	9.857.915,00
23,00	Eterna NYY	Size 4 × 16 mm ² (100 meter)	Roll	14.593.787,50
24,00	Eterna NYY	Size 4 × 25 mm ² (100 meter)	Roll	23.063.077,50
D.3.2.5 - TYPE NYMHY/NYYHY				
1,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 2 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	880.785,00
2,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 3 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1.303.985,00
3,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.387.302,50
4,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.765.537,50
5,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1.799.922,50
6,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.588.132,50
7,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 4 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	2.109.387,50
8,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2.687.320,00
9,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3.413.372,50
10,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 2 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	2.515.395,00
11,00	Eterna NYMHY/NYYHY	Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	3.277.155,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

12,00	Eterna NYMHY/NYYYHY	Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	4.809.932,50
13,00	Eterna NYMHY/NYYYHY	Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	6.267.327,50
14,00	Eterna NYMHY/NYYYHY	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	11.678.997,50
D.3.3 - KABEL EXTRANA				
D.3.3.1 - TYPE NYA				
1,00	Extrana NYA	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	6.612,50
2,00	Extrana NYA	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	7.935,00
3,00	Extrana NYA	Size 1 × 4 mm ²	Meter	13.225,00
4,00	Extrana NYA	Size 1 × 6 mm ²	Meter	18.515,00
5,00	Extrana NYA	Size 1 × 10 mm ²	Meter	29.095,00
6,00	Extrana NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	37.030,00
7,00	Extrana NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	44.965,00
8,00	Extrana NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	58.190,00
9,00	Extrana NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	76.705,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NNY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.3.1 - TYPE NYA				
10,00	Extrana NYA	Size 1 × 70 mm²	Meter	112.412,50
11,00	Extrana NYA	Size 1 × 95 mm²	Meter	152.087,50
12,00	Extrana NYA	Size 1 × 120 mm²	Meter	190.440,00
13,00	Extrana NYA	Size 1 × 150 mm²	Meter	227.470,00
14,00	Extrana NYA	Size 1 × 185 mm²	Meter	277.725,00
15,00	Extrana NYA	Size 1 × 240 mm²	Meter	361.042,50
16,00	Extrana NYA	Size 1 × 300 mm²	Meter	457.585,00
17,00	Extrana NYA	Size 1 × 400 mm²	Meter	550.160,00
D.3.3.2 - TYPE NYAF				
1,00	Extrana NYAF	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Extrana NYAF	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	9.257,50
3,00	Extrana NYAF	Size 1 × 4 mm²	Meter	15.870,00
4,00	Extrana NYAF	Size 1 × 6 mm²	Meter	21.160,00
5,00	Extrana NYAF	Size 1 × 10 mm²	Meter	34.385,00
6,00	Extrana NYAF	Size 1 × 16 mm²	Meter	51.577,50
7,00	Extrana NYAF	Size 1 × 25 mm²	Meter	76.705,00
8,00	Extrana NYAF	Size 1 × 35 mm²	Meter	107.122,50
9,00	Extrana NYAF	Size 1 × 50 mm²	Meter	152.087,50
10,00	Extrana NYAF	Size 1 × 70 mm²	Meter	204.987,50
11,00	Extrana NYAF	Size 1 × 95 mm²	Meter	267.145,00
12,00	Extrana NYAF	Size 1 × 120 mm²	Meter	334.592,50
13,00	Extrana NYAF	Size 1 × 150 mm²	Meter	420.555,00
14,00	Extrana NYAF	Size 1 × 185 mm²	Meter	507.840,00
15,00	Extrana NYAF	Size 1 × 240 mm²	Meter	644.057,50
16,00	Extrana NYAF	Size 1 × 300 mm²	Meter	818.627,50
D.3.3.3 - TYPE NYFGBY				
1,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00
2,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
3,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 4 mm²	Meter	38.352,50
4,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 6 mm²	Meter	55.545,00
5,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 10 mm²	Meter	70.092,50
6,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 16 mm²	Meter	88.607,50
7,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Extrana NYFGBY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
14,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Extrana NYFGBY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.278.857,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

29,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	31.740,00
30,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42.320,00
31,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	59.512,50
32,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	74.060,00
33,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	97.865,00
34,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	132.250,00
35,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	190.440,00
36,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	240.695,00
37,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	314.755,00
38,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	429.812,50
39,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	559.417,50
40,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	691.667,50
41,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	845.077,50
42,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1.055.355,00
43,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1.367.465,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.3.3 - TYPE NYFGBY				
44,00	Extrana NYFGBY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.3.4 - TYPE NYM				
1,00	Extrana NYM	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
2,00	Extrana NYM	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	21.160,00
3,00	Extrana NYM	Size 2 × 4 mm²	Meter	30.417,50
4,00	Extrana NYM	Size 2 × 6 mm²	Meter	42.320,00
5,00	Extrana NYM	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Extrana NYM	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
7,00	Extrana NYM	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	27.772,50
8,00	Extrana NYM	Size 3 × 4 mm²	Meter	42.320,00
9,00	Extrana NYM	Size 3 × 6 mm²	Meter	59.512,50
10,00	Extrana NYM	Size 3 × 10 mm²	Meter	96.542,50
11,00	Extrana NYM	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	22.482,50
12,00	Extrana NYM	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
13,00	Extrana NYM	Size 4 × 4 mm²	Meter	55.545,00
14,00	Extrana NYM	Size 4 × 6 mm²	Meter	76.705,00
15,00	Extrana NYM	Size 4 × 10 mm²	Meter	128.282,50
D.3.3.5 - TYPE NYMHY				
1,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
3,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	22.482,50
4,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	44.965,00
5,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	60.835,00
6,00	Extrana NYMHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	104.477,50
7,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	15.870,00
8,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	21.160,00
9,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	29.095,00
10,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 4 mm²	Meter	60.835,00
11,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 6 mm²	Meter	85.962,50
12,00	Extrana NYMHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	144.152,50
13,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	21.160,00
14,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
15,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	44.965,00
16,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	76.705,00
17,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	113.735,00
18,00	Extrana NYMHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	182.505,00
D.3.3.6 - TYPE NYY				
1,00	Extrana NYY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00
2,00	Extrana NYY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
3,00	Extrana NYY	Size 2 × 4 mm²	Meter	38.352,50
4,00	Extrana NYY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Extrana NYY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Extrana NYY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Extrana NYY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Extrana NYY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Extrana NYY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Extrana NYY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Extrana NYY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Extrana NYY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Extrana NYY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
14,00	Extrana NYY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Extrana NYY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Extrana NYY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Extrana NYY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Extrana NYY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

19,00	Extrana NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	153.410,00
20,00	Extrana NYY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	194.407,50
21,00	Extrana NYY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	240.695,00
22,00	Extrana NYY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	333.270,00
23,00	Extrana NYY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	448.327,50
24,00	Extrana NYY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	548.837,50
25,00	Extrana NYY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	638.767,50
26,00	Extrana NYY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	784.242,50
27,00	Extrana NYY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1.036.840,00
28,00	Extrana NYY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1.278.857,50
29,00	Extrana NYY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	31.740,00
30,00	Extrana NYY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42.320,00
31,00	Extrana NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	59.512,50
32,00	Extrana NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	74.060,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.3.6 - TYPE NYY				
33,00	Extrana NYY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
35,00	Extrana NYY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Extrana NYY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Extrana NYY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Extrana NYY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Extrana NYY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Extrana NYY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Extrana NYY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Extrana NYY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
D.3.3.7 - TYPE NYHY				
1,00	Extrana NYHY	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Extrana NYHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
3,00	Extrana NYHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	29.095,00
4,00	Extrana NYHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Extrana NYHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	68.770,00
6,00	Extrana NYHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	116.380,00
7,00	Extrana NYHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	18.515,00
8,00	Extrana NYHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00
9,00	Extrana NYHY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	38.352,50
10,00	Extrana NYHY	Size 3 × 4 mm²	Meter	68.770,00
11,00	Extrana NYHY	Size 3 × 6 mm²	Meter	99.187,50
12,00	Extrana NYHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	161.345,00
13,00	Extrana NYHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	22.482,50
14,00	Extrana NYHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	31.740,00
15,00	Extrana NYHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Extrana NYHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	88.607,50
17,00	Extrana NYHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	126.960,00
18,00	Extrana NYHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	202.342,50
D.3.4 - KABELMETAL INDONESIA				
D.3.4.1 - TYPE NYA				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	7.935,00
3,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 4 mm²	Meter	13.225,00
4,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 6 mm²	Meter	18.515,00
5,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 10 mm²	Meter	29.095,00
6,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 16 mm²	Meter	37.030,00
7,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 25 mm²	Meter	44.965,00
8,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 35 mm²	Meter	58.190,00
9,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 50 mm²	Meter	76.705,00
10,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 70 mm²	Meter	112.412,50
11,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 95 mm²	Meter	152.087,50
12,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 120 mm²	Meter	190.440,00
13,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 150 mm²	Meter	227.470,00
14,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 185 mm²	Meter	277.725,00
15,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 240 mm²	Meter	361.042,50
16,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 300 mm²	Meter	457.585,00
17,00	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 400 mm²	Meter	550.160,00
D.3.4.2 - TYPE NYAF				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	9.257,50
3,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 4 mm²	Meter	15.870,00
4,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 6 mm²	Meter	21.160,00
5,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 10 mm²	Meter	34.385,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

6,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	51.577,50
7,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	76.705,00
8,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	107.122,50
9,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	152.087,50
10,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	204.987,50
11,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	267.145,00
12,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	334.592,50
13,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	420.555,00
14,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	507.840,00
15,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	644.057,50
16,00	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	818.627,50
D.3.4.3 - TYPE NYFGBY				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	26.450,00
2,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	30.417,50
3,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	38.352,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYI				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.4.3 - TYPE NYFGBY				
4,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
14,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.278.857,50
29,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	31.740,00
30,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.367.465,00
44,00	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.4.4 - TYPE NYM				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
2,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	21.160,00
3,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 4 mm²	Meter	30.417,50
4,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 6 mm²	Meter	42.320,00
5,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
7,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	27.772,50
8,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 4 mm²	Meter	42.320,00
9,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 6 mm²	Meter	59.512,50
10,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 10 mm²	Meter	96.542,50
11,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	22.482,50
12,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
13,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 4 mm²	Meter	55.545,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

14,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	76.705,00
15,00	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	128.282,50
D.3.4.5 - TYPE NYMHY				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	13.225,00
2,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	15.870,00
3,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	22.482,50
4,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	44.965,00
5,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60.835,00
6,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	104.477,50
7,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	15.870,00
8,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	21.160,00
9,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	29.095,00
10,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60.835,00
11,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	85.962,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.4.5 - TYPE NYMHY				
12,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	144.152,50
13,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	21.160,00
14,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
15,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	44.965,00
16,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	76.705,00
17,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	113.735,00
18,00	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	182.505,00
D.3.4.6 - TYPE NYY				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00
2,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
3,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 4 mm²	Meter	38.352,50
4,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
14,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.278.857,50
29,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	31.740,00
30,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.401.850,00
44,00	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.4.7 - TYPE NYHYH				
1,00	Kabelmetal Indonesia NYHYH	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

2,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	19.837,50
3,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	327.980,00
4,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	68.770,00
6,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	116.380,00
7,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18.515,00
8,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	26.450,00
9,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	38.352,50
10,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	68.770,00
11,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	96.542,50
12,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	161.345,00
13,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	22.482,50
14,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	31.740,00
15,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	88.607,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.4.7 - TYPE NYYHY				
17,00	Kabelmetal Indonesia NYYHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	126.960,00
18,00	Kabelmetal Indonesia NYYHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	202.342,50
D.3.5 - KABEL VOXEL				
D.3.4.1 - TYPE NYA				
1,00	Voksel NYA	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Voksel NYA	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	7.935,00
3,00	Voksel NYA	Size 1 × 4 mm²	Meter	13.225,00
4,00	Voksel NYA	Size 1 × 6 mm²	Meter	18.515,00
5,00	Voksel NYA	Size 1 × 10 mm²	Meter	30.417,50
6,00	Voksel NYA	Size 1 × 16 mm²	Meter	29.095,00
7,00	Voksel NYA	Size 1 × 25 mm²	Meter	44.965,00
8,00	Voksel NYA	Size 1 × 35 mm²	Meter	58.190,00
9,00	Voksel NYA	Size 1 × 50 mm²	Meter	76.705,00
10,00	Voksel NYA	Size 1 × 70 mm²	Meter	112.412,50
11,00	Voksel NYA	Size 1 × 95 mm²	Meter	152.087,50
12,00	Voksel NYA	Size 1 × 120 mm²	Meter	190.440,00
13,00	Voksel NYA	Size 1 × 150 mm²	Meter	227.470,00
14,00	Voksel NYA	Size 1 × 185 mm²	Meter	277.725,00
15,00	Voksel NYA	Size 1 × 240 mm²	Meter	361.042,50
16,00	Voksel NYA	Size 1 × 300 mm²	Meter	457.585,00
17,00	Voksel NYA	Size 1 × 400 mm²	Meter	550.160,00
D.3.5.2 - TYPE NYAF				
1,00	Voksel NYAF	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Voksel NYAF	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	9.257,50
3,00	Voksel NYAF	Size 1 × 4 mm²	Meter	15.870,00
4,00	Voksel NYAF	Size 1 × 6 mm²	Meter	21.160,00
5,00	Voksel NYAF	Size 1 × 10 mm²	Meter	37.030,00
6,00	Voksel NYAF	Size 1 × 16 mm²	Meter	51.577,50
7,00	Voksel NYAF	Size 1 × 25 mm²	Meter	76.705,00
8,00	Voksel NYAF	Size 1 × 35 mm²	Meter	107.122,50
9,00	Voksel NYAF	Size 1 × 50 mm²	Meter	152.087,50
10,00	Voksel NYAF	Size 1 × 70 mm²	Meter	204.987,50
11,00	Voksel NYAF	Size 1 × 95 mm²	Meter	267.145,00
12,00	Voksel NYAF	Size 1 × 120 mm²	Meter	334.592,50
13,00	Voksel NYAF	Size 1 × 150 mm²	Meter	420.555,00
14,00	Voksel NYAF	Size 1 × 185 mm²	Meter	507.840,00
15,00	Voksel NYAF	Size 1 × 240 mm²	Meter	644.057,50
16,00	Voksel NYAF	Size 1 × 300 mm²	Meter	818.627,50
D.3.5.3 - TYPE NYFGBY				
1,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
2,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	31.740,00
3,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 4 mm²	Meter	39.675,00
4,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Voksel NYFGBY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	30.417,50
14,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	37.030,00
15,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

16,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	60.835,00
17,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	80.672,50
18,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	104.477,50
19,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	153.410,00
20,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	194.407,50
21,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	240.695,00
22,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	333.270,00
23,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	448.327,50
24,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	548.837,50
25,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	638.767,50
26,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	784.242,50
27,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1.036.840,00
28,00	Voksel NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1.278.857,50
29,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	35.707,50
30,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42.320,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK/ JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.5.3 - TYPE NYFGBY				
31,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.367.465,00
44,00	Voksel NYFGBY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.5.4 - TYPE NYM				
1,00	Voksel NYM	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
2,00	Voksel NYM	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	22.482,50
3,00	Voksel NYM	Size 2 × 4 mm²	Meter	31.740,00
4,00	Voksel NYM	Size 2 × 6 mm²	Meter	42.320,00
5,00	Voksel NYM	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Voksel NYM	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
7,00	Voksel NYM	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	29.095,00
8,00	Voksel NYM	Size 3 × 4 mm²	Meter	42.320,00
9,00	Voksel NYM	Size 3 × 6 mm²	Meter	59.512,50
10,00	Voksel NYM	Size 3 × 10 mm²	Meter	96.542,50
11,00	Voksel NYM	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	25.127,50
12,00	Voksel NYM	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	37.030,00
13,00	Voksel NYM	Size 4 × 4 mm²	Meter	55.545,00
14,00	Voksel NYM	Size 4 × 6 mm²	Meter	76.705,00
15,00	Voksel NYM	Size 4 × 10 mm²	Meter	128.282,50
D.3.5.5 - TYPE NYMHY				
1,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
3,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	25.127,50
4,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	44.965,00
5,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	60.835,00
6,00	Voksel NYMHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	104.477,50
7,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	15.870,00
8,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	21.160,00
9,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
10,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 4 mm²	Meter	60.835,00
11,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 6 mm²	Meter	85.962,50
12,00	Voksel NYMHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	144.152,50
13,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	22.482,50
14,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	30.417,50
15,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	44.965,00
16,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	76.705,00
17,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	113.735,00
18,00	Voksel NYMHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	182.505,00
D.3.5.6 - TYPE NYY				
1,00	Voksel NYY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
2,00	Voksel NYY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	31.740,00
3,00	Voksel NYY	Size 2 × 4 mm²	Meter	39.675,00
4,00	Voksel NYY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

5,00	Voksel NYY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	67.447,50
6,00	Voksel NYY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	84.640,00
7,00	Voksel NYY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	122.992,50
8,00	Voksel NYY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	152.087,50
9,00	Voksel NYY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	185.150,00
10,00	Voksel NYY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	255.242,50
11,00	Voksel NYY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	342.527,50
12,00	Voksel NYY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	429.812,50
13,00	Voksel NYY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	30.417,50
14,00	Voksel NYY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	37.030,00
15,00	Voksel NYY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	51.577,50
16,00	Voksel NYY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	60.835,00
17,00	Voksel NYY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	80.672,50
18,00	Voksel NYY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	104.477,50
19,00	Voksel NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	153.410,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO		MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.5.6 - TYPE NYY				
20,00	Voksel NYY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Voksel NYY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Voksel NYY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Voksel NYY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Voksel NYY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Voksel NYY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Voksel NYY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Voksel NYY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Voksel NYY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.274.890,00
29,00	Voksel NYY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	35.707,50
30,00	Voksel NYY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Voksel NYY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Voksel NYY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Voksel NYY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Voksel NYY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Voksel NYY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Voksel NYY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Voksel NYY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Voksel NYY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Voksel NYY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Voksel NYY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Voksel NYY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Voksel NYY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Voksel NYY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.363.497,50
44,00	Voksel NYY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.5.7 - TYPE NYHY				
1,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
3,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
4,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 4 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 6 mm²	Meter	68.770,00
6,00	Voksel NYHYH	Size 2 × 10 mm²	Meter	116.380,00
7,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	18.515,00
8,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
9,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	39.675,00
10,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 4 mm²	Meter	68.770,00
11,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 6 mm²	Meter	96.542,50
12,00	Voksel NYHYH	Size 3 × 10 mm²	Meter	161.345,00
13,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	25.127,50
14,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 4 mm²	Meter	88.607,50
17,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 6 mm²	Meter	126.960,00
18,00	Voksel NYHYH	Size 4 × 10 mm²	Meter	202.342,50
D.3.6 - KABEL KABELINDO				
D.3.6.1 - TYPE NYA				
1,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	7.935,00
3,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 4 mm²	Meter	13.225,00
4,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 6 mm²	Meter	18.515,00
5,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 10 mm²	Meter	30.417,50
6,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 16 mm²	Meter	29.095,00
7,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 25 mm²	Meter	44.965,00
8,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 35 mm²	Meter	58.190,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

9,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	76.705,00
10,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	112.412,50
11,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	152.087,50
12,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	190.440,00
13,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	227.470,00
14,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 185 mm ²	Meter	277.725,00
15,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 240 mm ²	Meter	361.042,50
16,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 300 mm ²	Meter	457.585,00
17,00	Kabelindo NYA	Size 1 × 400 mm ²	Meter	550.160,00
D.3.6.2 - TYPE NYAF				-
1,00	Kabelindo NYAF	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	6.612,50
2,00	Kabelindo NYAF	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9.257,50
3,00	Kabelindo NYAF	Size 1 × 4 mm ²	Meter	15.870,00
4,00	Kabelindo NYAF	Size 1 × 6 mm ²	Meter	21.160,00
5,00	Kabelindo NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	37.030,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY					
NO	MERK / JENIS BARANG			SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.6.2 - TYPE NYAF					
6,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 16 mm²	Meter	51.577,50
7,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 25 mm²	Meter	76.705,00
8,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 35 mm²	Meter	107.122,50
9,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 50 mm²	Meter	152.087,50
10,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 70 mm²	Meter	204.987,50
11,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 95 mm²	Meter	267.145,00
12,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 120 mm²	Meter	334.592,50
13,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 150 mm²	Meter	420.555,00
14,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 185 mm²	Meter	507.840,00
15,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 240 mm²	Meter	644.057,50
16,00	Kabelindo NYAF		Size 1 × 300 mm²	Meter	818.627,50
D.3.6.3 - TYPE NYFGBY					-
1,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
2,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 2,5 mm²	Meter	31.740,00
3,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 4 mm²	Meter	39.675,00
4,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Kabelindo NYFGBY		Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 1,5 mm²	Meter	30.417,50
14,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 2,5 mm²	Meter	37.030,00
15,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Kabelindo NYFGBY		Size 3 × 300 mm²	Meter	1.274.890,00
29,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 1,5 mm²	Meter	35.707,50
30,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 70 mm²	Meter	411.297,50
39,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Kabelindo NYFGBY		Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

43,00	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1.363.497,50
44,00	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1.618.740,00
D.3.6.4 - TYPE NYM				-
1,00	Kabelindo NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	15.870,00
2,00	Kabelindo NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	22.482,50
3,00	Kabelindo NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	31.740,00
4,00	Kabelindo NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	42.320,00
5,00	Kabelindo NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelindo NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	19.837,50
7,00	Kabelindo NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	29.095,00
8,00	Kabelindo NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	42.320,00
9,00	Kabelindo NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	59.512,50
10,00	Kabelindo NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	96.542,50
11,00	Kabelindo NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	25.127,50
12,00	Kabelindo NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	37.030,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.6.4 - TYPE NYM				
13,00	Kabelindo NYM	Size 4 × 4 mm²	Meter	55.545,00
14,00	Kabelindo NYM	Size 4 × 6 mm²	Meter	76.705,00
15,00	Kabelindo NYM	Size 4 × 10 mm²	Meter	128.282,50
D.3.6.5 - TYPE NYMHY				-
1,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
3,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
4,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	44.965,00
5,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	60.835,00
6,00	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	104.477,50
7,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	15.870,00
8,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	21.160,00
9,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
10,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 4 mm²	Meter	60.835,00
11,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 6 mm²	Meter	85.962,50
12,00	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	144.152,50
13,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	22.482,50
14,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	30.417,50
15,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	44.965,00
16,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	76.705,00
17,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	113.735,00
18,00	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	182.505,00
D.3.6.6 - TYPE NYY				-
1,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
2,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	31.740,00
3,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 4 mm²	Meter	39.675,00
4,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 6 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Kabelindo NYY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	30.417,50
14,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	37.030,00
15,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Kabelindo NYY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.274.890,00
29,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	35.707,50
30,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

32,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	74.060,00
33,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	97.865,00
34,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	132.250,00
35,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	190.440,00
36,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	240.695,00
37,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	314.755,00
38,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	429.812,50
39,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	559.417,50
40,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	691.667,50
41,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	845.077,50
42,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1.055.355,00
43,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1.363.497,50
44,00	Kabelindo NYY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1.618.740,00
D.3.6.7 - TYPE NYYHY				-
1,00	Kabelindo NYYHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	13.225,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.6.7 - TYPE NYHY				
2,00	Kabelindo NYHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
3,00	Kabelindo NYHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	30.417,50
4,00	Kabelindo NYHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Kabelindo NYHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	68.770,00
6,00	Kabelindo NYHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	116.380,00
7,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	18.515,00
8,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
9,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	39.675,00
10,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 4 mm²	Meter	68.770,00
11,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 6 mm²	Meter	96.542,50
12,00	Kabelindo NYHY	Size 3 × 10 mm²	Meter	161.345,00
13,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 0,75 mm²	Meter	25.127,50
14,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 4 mm²	Meter	88.607,50
17,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 6 mm²	Meter	126.960,00
18,00	Kabelindo NYHY	Size 4 × 10 mm²	Meter	202.342,50
D.3.7 - KABEL JEMBO				
D.3.7.1 - TYPE NYA				
1,00	Jembo NYA	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Jembo NYA	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	7.935,00
3,00	Jembo NYA	Size 1 × 4 mm²	Meter	13.225,00
4,00	Jembo NYA	Size 1 × 6 mm²	Meter	18.515,00
5,00	Jembo NYA	Size 1 × 10 mm²	Meter	29.095,00
6,00	Jembo NYA	Size 1 × 16 mm²	Meter	27.772,50
7,00	Jembo NYA	Size 1 × 25 mm²	Meter	44.965,00
8,00	Jembo NYA	Size 1 × 35 mm²	Meter	58.190,00
9,00	Jembo NYA	Size 1 × 50 mm²	Meter	76.705,00
10,00	Jembo NYA	Size 1 × 70 mm²	Meter	112.412,50
11,00	Jembo NYA	Size 1 × 95 mm²	Meter	152.087,50
12,00	Jembo NYA	Size 1 × 120 mm²	Meter	190.440,00
13,00	Jembo NYA	Size 1 × 150 mm²	Meter	227.470,00
14,00	Jembo NYA	Size 1 × 185 mm²	Meter	277.725,00
15,00	Jembo NYA	Size 1 × 240 mm²	Meter	361.042,50
16,00	Jembo NYA	Size 1 × 300 mm²	Meter	457.585,00
17,00	Jembo NYA	Size 1 × 400 mm²	Meter	550.160,00
D.3.7.2 - TYPE NYAF				
1,00	Jembo NYAF	Size 1 × 1,5 mm²	Meter	6.612,50
2,00	Jembo NYAF	Size 1 × 2,5 mm²	Meter	9.257,50
3,00	Jembo NYAF	Size 1 × 4 mm²	Meter	15.870,00
4,00	Jembo NYAF	Size 1 × 6 mm²	Meter	21.160,00
5,00	Jembo NYAF	Size 1 × 10 mm²	Meter	34.385,00
6,00	Jembo NYAF	Size 1 × 16 mm²	Meter	51.577,50
7,00	Jembo NYAF	Size 1 × 25 mm²	Meter	76.705,00
8,00	Jembo NYAF	Size 1 × 35 mm²	Meter	107.122,50
9,00	Jembo NYAF	Size 1 × 50 mm²	Meter	152.087,50
10,00	Jembo NYAF	Size 1 × 70 mm²	Meter	204.987,50
11,00	Jembo NYAF	Size 1 × 95 mm²	Meter	267.145,00
12,00	Jembo NYAF	Size 1 × 120 mm²	Meter	334.592,50
13,00	Jembo NYAF	Size 1 × 150 mm²	Meter	420.555,00
14,00	Jembo NYAF	Size 1 × 185 mm²	Meter	507.840,00
15,00	Jembo NYAF	Size 1 × 240 mm²	Meter	644.057,50
16,00	Jembo NYAF	Size 1 × 300 mm²	Meter	818.627,50
D.3.7.3 - TYPE NYFGBY				
1,00	Jembo NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

2,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 2,5 mm ²	Meter	30.417,50
3,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 4 mm ²	Meter	38.352,50
4,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 6 mm ²	Meter	51.577,50
5,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 10 mm ²	Meter	67.447,50
6,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 16 mm ²	Meter	84.640,00
7,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 25 mm ²	Meter	122.992,50
8,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 35 mm ²	Meter	152.087,50
9,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 50 mm ²	Meter	185.150,00
10,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 70 mm ²	Meter	255.242,50
11,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 95 mm ²	Meter	342.527,50
12,00	Jembo NYFGBY	Size 2 x 120 mm ²	Meter	429.812,50
13,00	Jembo NYFGBY	Size 3 x 1,5 mm ²	Meter	29.095,00
14,00	Jembo NYFGBY	Size 3 x 2,5 mm ²	Meter	35.707,50
15,00	Jembo NYFGBY	Size 3 x 4 mm ²	Meter	51.577,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

D.3.1.4 - TYPE NYT				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.7.3 - TYPE NYFGBY				
16,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 10 mm²	Meter	80.672,50
18,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 35 mm²	Meter	194.407,50
21,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 50 mm²	Meter	240.695,00
22,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 70 mm²	Meter	333.270,00
23,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 95 mm²	Meter	448.327,50
24,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 120 mm²	Meter	548.837,50
25,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Jembo NYFGBY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.278.857,50
29,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	31.740,00
30,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.367.465,00
44,00	Jembo NYFGBY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.7.4 - TYPE NYM				-
1,00	Jembo NYM	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
2,00	Jembo NYM	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	21.160,00
3,00	Jembo NYM	Size 2 × 4 mm²	Meter	30.417,50
4,00	Jembo NYM	Size 2 × 6 mm²	Meter	42.320,00
5,00	Jembo NYM	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Jembo NYM	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
7,00	Jembo NYM	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	26.450,00
8,00	Jembo NYM	Size 3 × 4 mm²	Meter	42.320,00
9,00	Jembo NYM	Size 3 × 6 mm²	Meter	59.512,50
10,00	Jembo NYM	Size 3 × 10 mm²	Meter	96.542,50
11,00	Jembo NYM	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	22.482,50
12,00	Jembo NYM	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
13,00	Jembo NYM	Size 4 × 4 mm²	Meter	55.545,00
14,00	Jembo NYM	Size 4 × 6 mm²	Meter	76.705,00
15,00	Jembo NYM	Size 4 × 10 mm²	Meter	128.282,50
D.3.7.5 - TYPE NYMHY				-
1,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	15.870,00
3,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	22.482,50
4,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 4 mm²	Meter	44.965,00
5,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 6 mm²	Meter	60.835,00
6,00	Jembo NYMHY	Size 2 × 10 mm²	Meter	104.477,50
7,00	Jembo NYMHY	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	15.870,00
8,00	Jembo NYMHY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	21.160,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

9,00	Jembo NYMHY	Size 3 x 2,5 mm ²	Meter	29.095,00
10,00	Jembo NYMHY	Size 3 x 4 mm ²	Meter	60.835,00
11,00	Jembo NYMHY	Size 3 x 6 mm ²	Meter	85.962,50
12,00	Jembo NYMHY	Size 3 x 10 mm ²	Meter	144.152,50
13,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 0,75 mm ²	Meter	21.160,00
14,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 1,5 mm ²	Meter	29.095,00
15,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 2,5 mm ²	Meter	44.965,00
16,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 4 mm ²	Meter	76.705,00
17,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 6 mm ²	Meter	113.735,00
18,00	Jembo NYMHY	Size 4 x 10 mm ²	Meter	182.505,00
D.3.7.6 - TYPE NYY				-
1,00	Jembo NYY	Size 2 x 1,5 mm ²	Meter	26.450,00
2,00	Jembo NYY	Size 2 x 2,5 mm ²	Meter	39.675,00
3,00	Jembo NYY	Size 2 x 4 mm ²	Meter	38.352,50
4,00	Jembo NYY	Size 2 x 6 mm ²	Meter	51.577,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

D.3.1.4 - TYPE NYY				
NO	MERK / JENIS BARANG		SPESIFIKASI	SATUAN
D.3.7.6 - TYPE NYY				
5,00	Jembo NYY	Size 2 × 10 mm²	Meter	67.447,50
6,00	Jembo NYY	Size 2 × 16 mm²	Meter	84.640,00
7,00	Jembo NYY	Size 2 × 25 mm²	Meter	122.992,50
8,00	Jembo NYY	Size 2 × 35 mm²	Meter	152.087,50
9,00	Jembo NYY	Size 2 × 50 mm²	Meter	185.150,00
10,00	Jembo NYY	Size 2 × 70 mm²	Meter	255.242,50
11,00	Jembo NYY	Size 2 × 95 mm²	Meter	342.527,50
12,00	Jembo NYY	Size 2 × 120 mm²	Meter	429.812,50
13,00	Jembo NYY	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	29.095,00
14,00	Jembo NYY	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	35.707,50
15,00	Jembo NYY	Size 3 × 4 mm²	Meter	51.577,50
16,00	Jembo NYY	Size 3 × 6 mm²	Meter	60.835,00
17,00	Jembo NYY	Size 3 × 10 mm²	Meter	68.770,00
18,00	Jembo NYY	Size 3 × 16 mm²	Meter	104.477,50
19,00	Jembo NYY	Size 3 × 25 mm²	Meter	153.410,00
20,00	Jembo NYY	Size 3 × 35 mm²	Meter	173.247,50
21,00	Jembo NYY	Size 3 × 50 mm²	Meter	203.665,00
22,00	Jembo NYY	Size 3 × 70 mm²	Meter	281.692,50
23,00	Jembo NYY	Size 3 × 95 mm²	Meter	379.557,50
24,00	Jembo NYY	Size 3 × 120 mm²	Meter	466.842,50
25,00	Jembo NYY	Size 3 × 150 mm²	Meter	638.767,50
26,00	Jembo NYY	Size 3 × 185 mm²	Meter	784.242,50
27,00	Jembo NYY	Size 3 × 240 mm²	Meter	1.036.840,00
28,00	Jembo NYY	Size 3 × 300 mm²	Meter	1.278.857,50
29,00	Jembo NYY	Size 4 × 1,5 mm²	Meter	31.740,00
30,00	Jembo NYY	Size 4 × 2,5 mm²	Meter	42.320,00
31,00	Jembo NYY	Size 4 × 4 mm²	Meter	59.512,50
32,00	Jembo NYY	Size 4 × 6 mm²	Meter	74.060,00
33,00	Jembo NYY	Size 4 × 10 mm²	Meter	97.865,00
34,00	Jembo NYY	Size 4 × 16 mm²	Meter	132.250,00
35,00	Jembo NYY	Size 4 × 25 mm²	Meter	190.440,00
36,00	Jembo NYY	Size 4 × 35 mm²	Meter	240.695,00
37,00	Jembo NYY	Size 4 × 50 mm²	Meter	314.755,00
38,00	Jembo NYY	Size 4 × 70 mm²	Meter	429.812,50
39,00	Jembo NYY	Size 4 × 95 mm²	Meter	559.417,50
40,00	Jembo NYY	Size 4 × 120 mm²	Meter	691.667,50
41,00	Jembo NYY	Size 4 × 150 mm²	Meter	845.077,50
42,00	Jembo NYY	Size 4 × 185 mm²	Meter	1.055.355,00
43,00	Jembo NYY	Size 4 × 240 mm²	Meter	1.367.465,00
44,00	Jembo NYY	Size 4 × 300 mm²	Meter	1.618.740,00
D.3.7.7 - TYPE NYHY				-
1,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 0,75 mm²	Meter	13.225,00
2,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 1,5 mm²	Meter	19.837,50
3,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 2,5 mm²	Meter	29.095,00
4,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 4 mm²	Meter	51.577,50
5,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 6 mm²	Meter	68.770,00
6,00	Jembo NYHYH	Size 2 × 10 mm²	Meter	116.380,00
7,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 0,75 mm²	Meter	18.515,00
8,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 1,5 mm²	Meter	26.450,00
9,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 2,5 mm²	Meter	38.352,50
10,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 4 mm²	Meter	68.770,00
11,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 6 mm²	Meter	96.542,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

12,00	Jembo NYHYH	Size 3 × 10 mm ²	Meter	161.345,00
13,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	22.482,50
14,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	31.740,00
15,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	51.577,50
16,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 4 mm ²	Meter	88.607,50
17,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 6 mm ²	Meter	126.960,00
18,00	Jembo NYHYH	Size 4 × 10 mm ²	Meter	202.342,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1 - PERKAKAS BETON				
E.1.1 - MESIN DEMOLITION HAMMER				
1	Makita AVT-SDS Max Demolition Hammer HM 0871	Deskripsi : 1100 W, Impact energy 11.6 J, Garansi 2 Tahun, Shank Type: SDS max, Blows per minute: 1.100 - 2.650 ipm, Power supply cord: 5.0 m, Carbon brush: 350, Berat Produk 5.6 Kg	Unit	10.933.107,50
2	Makita AVT-SDS Max Demolition Hammer HM 1213	Deskripsi : Power 1510 W, Impact energy 18.6 J, Garansi 2 Tahun, Chuck SDS-max, Impact Per Minute: 950-1900 ipm, Power supply cord: 5.0 m, Berat Produk 10.8 Kg	Unit	14.714.135,00
3	Makita HM1317C - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1100W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 730-1450 / menit, Mata Pahat Hexagon 30, Kekuatan per Hentakan 33.8 J, Garansi 2 tahun, Berat 28 kg	Unit	20.271.280,00
4	Makita HM 0871C - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1100W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1100-2650 / menit, Mata Pahat Hexagon 18, Kekuatan per Hentakan 8.1 J, Garansi 2 tahun, Berat 9 kg	Unit	11.823.150,00
5	Maktec MT860 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Mata Pahat Hexagon 17, Kekuatan per Hentakan 7.2 J, Garansi 2 tahun, Berat 5.8 kg	Unit	3.794.252,50
6	Makita HM1201 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 1130 W, Kec Pukulan Tanpa Beban 2000 / menit, Mata Pahat Hexagon 21, Panjang 480mm, Kekuatan / Hentakan 14.2 J, Kelengkapan 1x Plastic Case, 1x Manual Book, 1x SDS-Max 12", Garansi 2 tahun, Berat 11.5 kg	Unit	9.658.217,50
7	Makita HM1306 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1510W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2000 / menit, Mata Pahat Hexagon 30, Panjang 632mm, Kekuatan per Hentakan 28.8 J, Garansi 2 tahun, Berat 28.5 kg	Unit	11.241.250,00
8	Makita HM1810 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 2000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1100 / menit, Mata Pahat Hexagon 1-1/8", Panjang 824mm, Kekuatan per Hentakan 63 J, Fitur Anti Vibration (AVT), Garansi 2 tahun, Berat 39.5 kg	Unit	35.448.290,00
9	Makita HM0810 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Mata Pahat Hexagon 17, Kekuatan per Hentakan 8.5 J, Garansi 2 tahun, Berat 7 kg	Unit	6.566.212,50
10	Stanley STHM5KHV-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1010W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 8.5 J, Mata Pahat Hexagon 17mm, Garansi 6 bulan, Berat 8 kg	Unit	2.818.247,50
11	Bosch Demolition Hammer with Hexagon [GSH 16-3	Deskripsi : 1.750 W, Kec Pukulan 1300 bpm, Daya Pukul 45 J, Garansi 1 Tahun , Berat Tanpa Kabel 16 Kg	Unit	30.266.735,00
12	Bosch Demolition Hammer with SDS-Max [GSH 11 E	Deskripsi : Daya 1.500 W, Kec Pukulan 1890 bpm, Daya Pukul 25 J, Garansi 1 Tahun , Berat Tanpa	Unit	18.759.662,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

		Kabel 10 Kg		
13	Bosch GSH 11 VC Demolition Hammer with SDS-Ma	Deskripsi : Input Daya 1.700 W, Kec Pukulan 1700 bpm, Daya Pukul 23 J, Garansi 1 Tahun, Berat Tanpa Kabel 11 Kg	Unit	26.941.970,00
14	Bosch GSH500 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1025W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2750 / menit, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 6.8 J, Mata Pahat Hexagon 17mm, Dimensi 450 x 240 x 110 mm, Garansi 12 bulan, Berat 8 kg	Unit	4.656.522,50
15	Bosch GSH11VC - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1700W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1700 bpm, Kapasitas 11 kg, Kekuatan per Hentakan 23 J, Mata Pahat SDS Max, Fitur Vibration Control, Bisa untuk pemakaian lantai, 1 buah mata pahat point, Garansi 12 bulan, Berat 15 kg	Unit	19.260.890,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1 - PERKAKAS BETON				
16	Bosch GSH5X - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1025W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2750 / menit, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 6.8 J, Mata Pahat Hexagon 17mm, Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	5.592.852,50
17	Bosch GSH11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1890 bpm, Kapasitas 11 kg, Kekuatan per Hentakan 6-25 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 2 Tahun, Berat 15 kg	Unit	13.433.955,00
18	Bosch GSH 27VC - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 2000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1000 bpm, Kekuatan per Hentakan 69 J, Mata Pahat Hexagon 1-1/8" / 28mm, Hasil Bobok 3200 kg /h, Gagang Utama Vibration Control, Keterangan Tanpa mata chisel, Garansi 2 Tahun, Berat 35 kg	Unit	39.062.682,50
19	DCA AZG10 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1890 bpm, Kapasitas 10 kg, Mata Pahat SDS-Max, Garansi 12 bulan, Berat 18 kg	Unit	3.689.775,00
20	DCA AZG6 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2400 bpm, Kapasitas 6 kg, Mata Pahat Hexagon 17 (Hex 17), Garansi 12 bulan, Berat 7.5 kg	Unit	2.699.222,50
21	DCA AZG15 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1240W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1400 bpm, Kapasitas 15 kg, Mata Pahat Hexagon 30 (Hex 30), Kelengkapan 1x Metal Case, 1x Manual Book, 1x Oil, Garansi 12 bulan, Berat 16.5 kg	Unit	5.054.595,00
22	Dewalt D25144K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 900W, Kec Pukulan Tanpa Beban 5350 bpm, Kec Tanpa Beban 1450 rpm, Kap Bor Beton 28 mm, Kekuatan Per Hentakan 3.2 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	4.097.105,00
23	Dewalt D25413K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 1000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 4700 bpm, Kecepatan Tanpa Beban 820 rpm, Kapasitas Bor Beton 32 mm, Kekuatan Per Hentakan 4.2 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	11.902.500,00
24	Dewalt D25481K - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1050W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 3150 bpm, Kecepatan Tanpa Beban 540 rpm, Kapasitas Bor Beton 40 mm, Kekuatan Per Hentakan 6.1 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	9.972.972,50
25	Dewalt D25811K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1050W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 3150 bpm, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 7.1 J, Mata Pahat SDS Max 17 mm, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	7.075.375,00
26	Dewalt D25961K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1550W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1450 bpm, Kapasitas 16 kg, Kekuatan per Hentakan 35 J, Mata Pahat SDS Max	Unit	29.953.302,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

		30 mm, Garansi 3 Tahun, Berat 12 kg		
27	DeWalt D25901K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1020 - 2040 bpm, Kapasitas 10 kg, Kekuatan per Hentakan 5-25 J, Mata Pahat SDS Max, Fitur Low Vibration (7.9 m/s ²), Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	13.607.202,50
28	Hitachi Cordless Rotary Hammer 18V [DH 18DSL]	Deskripsi : 18V, Bit Shank SDS-plus, No Load Speed 750/min (Save); 1500/min (Power), Impact Rate 3100/min (Save Mode); 6200/min (Power Mode), Cap Concrete (16mm); Mild Steel (13mm); Wood (18mm), Garansi 2 Tahun	Unit	9.540.515,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1 - PERKAKAS BETON				
29	Hitachi Demolition Hammer [H 41]	Deskripsi : Power Input 1050W, Bit Shank 17mm (21/32") Hexagon, Full Load Impact Rate 3000/min, Grease-Packed Lubrication, Mouthless Idling-Proof Construction, Garansi 2 Tahun	Unit	7.887.390,00
30	Hitachi Demolition Hammer [H 41MB]	Deskripsi : 930W, Full load impact rate 3000/min, Bit shank SDS max, Overall length 430mm (17"), Garansi 2 Tahun, Easy to change tool by single-step holder, Variable lock mechanism to adjust tool at 12-step angle	Unit	7.718.110,00
31	Hitachi Demolition Hammer H 41SD	Deskripsi : 1050W, Bit Shank 17mm (21/32") Hexagon, Full Load Impact Rate 3000/min, Side handle with rubber grip, Plastic-covered front grip for comfortable holding, Garansi 2 Tahun, Full Load Impact Rate 3000/min, Berat 5 Kg	Unit	5.598.142,50
32	Hitachi Demolition Hammer [H 50]	Deskripsi : 1140W, Full load impact rate 2100/min, Bit shank 21mm (13/16") Hexagon, Overall length 481mm (18-15/16"), Garansi 2 Tahun, Auto-oil-feed mechanism, Durable construction, Durable tool retainer, Adjustable side handle	Unit	12.383.890,00
33	Hitachi Demolition Hammer H 60MC	Deskripsi : 1250W, Full load impact rate 1600/min, Bit shank SDS max, Overall length 570mm (22-7/16"), Garansi 2 Tahun, Easy to change tool by single-step holder, Variable lock mechanism to adjust tool at 12-step angle	Unit	12.787.252,50
34	Hitachi Demolition Hammer H 65SC	Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length 647mm (25-13/32"), Garansi 2 Tahun, Demolition hammer 39.5J - 1240w oil bath lubrication 30mm hex, Strong demolishing power, Double insulation and sturdy aluminium frame, Auto-stop carbon brush, Berat 15 Kg	Unit	13.999.985,00
35	Hitachi Demolition Hammer H 70SA	Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length 625mm (24-5/8"), Garansi 2 Tahun, Kec Terukur 1400 BPM, Mata Bor 30mm Hex, Daya Pukul 42 Joule, Berat 18 Kg	Unit	23.705.812,50
36	Hitachi Demolition Hammer [H 90SG]	Deskripsi : 2000W, Full load impact rate 1000/min, Full load impact Rate 1000/min, Overall length 860mm (33-55/64"), Garansi 2 Tahun, Optimized Hammering Mechanism Secures sufficient air cushion and improves hammering movement, decreasing piston reaction force generated during hammering. And vibrations are significantly reduced by making the piston and other parts lighter, Daya Pukul 70	Unit	40.122.005,00
		Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length		



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

37	Hitachi Demolition Hammer PH 65A	642mm (25"), 2 Tahun, Heavy blow chipping mechanism, Durable tool retainer, Adjustable side handle, Berat 15 Kg	Unit	12.383.890,00
38	Metabo KHE2442 Kombination Hammer Drill [10002	Deskripsi : 760W, Kec tanpa beban 1.230 per min, Ø43 mm, Putaran 15 Nm, Panjang kabel 2 m	Unit	7.436.417,50
39	Metabo KHE56 Kombination Hammer Drill [MB00035	Deskripsi : 1.300W, Kec 300/min, Ø 66 mm, Torsi Terukur 90 Nm / 796 in-lbs, Chuck Bit retainer: SDS-max, Berat Tanpa Kabel 6.7 Kg, Max impact rate: 2840 /min, Cable length: 6 m / 20 ft m, Jangkauan Pengeboran Concrete: 45mm	Unit	32.287.515,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1 - PERKAKAS BETON				
40	Metabo KHE96 Kombination Hammer Drill [MB00031]	Deskripsi : 1.700W, Kec tanpa beban 125-250 per min, Ø73 mm, Putaran 120 Nm, Panjang kabel 6 m, Chuck SDS-max, Berat Tanpa Kabel 11.8 Kg, max single blow energy (EPTA): 20 J, Max impact rate: 1950 bpm, Jangkauan Pengeboran Concrete with hammer drills: 50 mm	Unit	47.617.935,00
41	Metabo MAG32 Magnetic Drill [10006501]	Deskripsi : 1.000W, Kec tanpa beban 700 per min, Maks Pukulan 160 mm, Putaran 50 Nm, Panjang kabel 5 m, Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks, Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead, Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud, Max, Berat 11.9 Kg	Unit	59.574.657,50
42	Metabo MAG50 Magnetic Drill [10006502]	Deskripsi : 1.200W, Kec tanpa beban 200-450/min, Max Pukulan 160 mm, Putaran 90/50 Nm, Panjang kabel 5 m, Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks, Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead, Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life, Lockable slide for comfortable tool change, Handle for easy carrying and lifting, Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud, Dimi 90 x 190 mm, Berat 12.7 kg	Unit	92.863.305,00
43	Metabo SBE1100 Heavy Duty Impact Drill 16mm [MB	Deskripsi : 1.100W, Kec tanpa beban 2.800/min, Drill ½"-20 UNF, Putaran 44/16 Nm, P kabel 4m, Torsi Terukur 44-389 Nm, Chuck 1-13 MM, Jangkauan Pengeboran Concrete 20 mm, Steel 16/8 mm, Soft wood 40/25 mm, Berat 2.8 Kg	Unit	12.469.852,50
44	Metabo SBE650 Impact Drill 13mm [10055381]	Deskripsi : 650W, Output Daya 320W, Kec tanpa beban 2.800 per min, Drill ½" - 20 UNF, Panjang kabel 2.6m, Torsi Terukur 9 Nm / 80 in-lbs, Chuck 1.5 - 13 mm, Berat Tanpa Kabel 1.8 Kg	Unit	4.611.557,50
45	Metabo SBE710 Impact Drill 13mm [MB0003423]	Deskripsi : 710W, Kec tanpa beban 3.100/min, Drill ½"-20 UNF, Putaran 28/12 Nm, Chuck 1.5-13mm, Berat 2.7 Kg, Output 420W, Max Impact 59.000/min, Collar Diameter 43mm, Cable Length 4 m, Berat Produk 4.6 Kg	Unit	6.030.600,00
46	Metabo SSW18 LTX BL Brushless Cordless Impact	Deskripsi : 18 V, Kecepatan tanpa beban 0-2.150 per min, Maks torque 400 Nm, Male square ½" (12.70 mm), miliki torsi yang tinggi dengan torsi maksimum hingga 400 Nm dan kecepatan putar tanpa beban 0 - 2150 rpm. Besarnya impact atau hentakan mesin terhadap material dapat mencapai 4250 bpm (hentakan per menit). Berat 1,9 kg	Unit	23.008.855,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

47	Bitec HBM11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 950 - 1950 bpm, Kapasitas 11 kg, Mata Pahat SDS Max, Kekuatan per Hentakan 6-25 J, Garansi 12 bulan, Berat 15 kg	Unit	5.755.520,00
48	Bitec HBM 15-11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2000 bpm, Kekuatan per Hentakan 25 J, Kapasitas 10 kg, Mata Pahat SDS Max, Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	6.046.470,00
E.1.2 - VIBRATOR BETON				-
1	Honda GX160T2 - Vibrator Engine + Generic Shaft 4	Engine Honda GX160T2, BBM 1.1 liter/jam, Ukuran Head 38mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Garansi 1 Tahun (Engine), Made in Thailand (Engine), China (Frame dan Slang), Berat 50 kg	Unit	6.351.967,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1.2 - VIBRATOR BETON				
2	Dynamic DHF 36/2 - High Frequency Converter	220V/50Hz, 3000W - 3 phase 280V, Arus Output 36 A, Voltase Output 42 V3~, Frequency Output 200 Hz, Model Socket Circle, Made in Malaysia, Berat 55 kg	Unit	26.914.197,50
3	Dynamic DIVO 38C - High Frequency Internal Vibrat	Ø Head 38mm, Panjang 352 mm, Voltase 42V3, Freq 200 Hz, Arus 8A, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Amplitude 1.8 mm Tenaga Sentrifugal 1.0 kN, Panjang Selang 5 Meter, Panjang Kabel 10 Meter, Made in Malaysia, Converter yg Sesuai DHF 25/2, DHF 36/2, DHF54/3, Berat 13 kg	Unit	12.910.245,00
4	Enar Dingo - Shaft 5 m + Head 38 mm - Vibrator Bet	220V/50Hz, 2300W - 1 phase 220V, Kec Tanpa Beban 18000 rpm, Kec Dengan Beban 12000 rpm, Koneksi ke Shaft Female Square 7, Ukuran Koneksi M36X2 Kiri, Panjang Shaft 5 Meter, Ø Vibrator 38 mm, Panjang Vibrator 345mm Tenaga Centrifugal 410 kg, Kapasitas 15 m3/jam, Made in Spain, Berat 22 kg	Unit	19.595.482,50
5	Generic 4 Meter - Slang / Shaft Vibrator Engine	Ukuran Head 45mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Berat 7 kg	Unit	1.229.925,00
6	Generic Honda GP160H - Vibrator Engine + Redfox	Engine Honda GP160H, Konsumsi Bahan Bakar 1.1 liter/jam, Ukuran Head 38mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Garansi 1 Tahun (Engine), Made in China, Berat 50 kg	Unit	6.525.215,00
7	Generic Rangka / Dudukan - Vibrator Engine	Material Besi, Warna Orange, Dimensi 60 x 40 x 50 cm, Berat 7 kg	Unit	1.301.340,00
E.1.3 - MESIN STAMPER & MESIN POTONG BETON				-
1	Dynamic DPC160H - Honda GX160 - Mesin Stamper	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP - 3600rpm, Ukuran Plate 520 mm x 500 mm, Frekuensi Vibrasi 4930 vpm, Tenaga Sentrifugal 14 KN, Berat 90 kg	Unit	34.513.282,50
2	Dynamic DTR 85 - Honda GX160 - Mesin Stamper /	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP - 3600rpm, Hentakan per Menit 450-700 blow, Jumping Stroke 80 mm, Kecepatan 10-13 m/menit, Tekanan Hentak 17.3 kN, Sistem Jumping Below hydraulic System, Ukuran Plate 310 x 310 mm, Dimensi 1050x500x730 mm, Kapasitas Tangki 2.5 liter, Konsumsi Bahan Bakar 1.9 ltr / jam, Berat 150 kg	Unit	21.220.835,00
3	Dynamic DPC160-80H - Mesin Stamper / Plate Com	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP, Kec mesin Tanpa beban 3600rpm, Ukuran Plate 520 mm x 500 mm Frekuensi Vibrasi 5500 Vibration/min, Tingkat Kebisingan 103.6 dB, Berat pengoperasian 94 Kg, Tenaga Sentrifugal 13 KN, Dimensi 69 x 50 x 105 cm, Kedalaman pemadatan 30 cm, Kecepatan Compactor 40 cm/s, Berat 90 kg	Unit	17.496.675,00
4	Dynamic DRPC270H - Honda GX270 - Mesin Stamp	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX270 - 9.0 HP - 3600rpm, Ukuran Plate 700 mm x 500 mm,	Unit	43.642.500,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

		Frekuensi Vibrasi 4500 vpm, Tenaga Sentrifugal 30 KN, Kecepatan 20 meter/menit, Berat 150 kg		
5	Dynamic DCC500H16-GX270 16" - Mesin Potong Be	220V/50Hz, Engine Honda GX270 - 9 HP, Diameter Pisau 16", Kapasitas Potong Maks 14 cm, Kapasitas Bahan Bakar 6.1 liter, Kapasitas Air 27 liter, Berat 85 kg	Unit	28.484.005,00
E.1.4 - MESIN GERINDA BETON				-
1	Eibenstock EBS 125.4 RO - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W,, Ukuran Batu 5" / 125 mm, Kec. Tanpa Beban 6000-10000 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	16.504.800,00
2	Eibenstock ELS 125 D - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 1.200W, Ukuran Batu 5" / 125 mm, Kec. Tanpa Beban 8000 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	19.054.580,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1.4 - MESIN GERINDA BETON				
3	Eibenstock EBS 180 H - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.500W, Ukuran Batu 7" / 180 mm, Kec. Tanpa Beban 8500 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	25.497.800,00
4	Eibenstock EBS 180 F - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.500Watt, Ukuran Batu 7" / 180 mm, Kec. Tanpa Beban 8500 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	29.494.395,00
5	Eibenstock EBS 235.1 - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.200W, Ukuran Batu 9" / 235 mm, Kec. Tanpa Beban 1380 rpm, Ukuran Spindle M 20 male/Special, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	37.208.537,50
6	Eibenstock EMF 125 - Mesin Bobok Beton Pembuka	220V/50Hz, 1400 W, Uk Batu 125 mm, Kec. Tanpa Beban 7000 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 30 mm, Lebar Slot Maximal 30 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	11.516.330,00
7	Eibenstock EMF 150.1 - Mesin Bobok Beton Pembuka	220V/50Hz, 2300 W, Uk Batu 150 mm, Kec. Tanpa Beban 7500 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 45 mm, Lebar Slot Maximal 46 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	19.155.090,00
8	Eibenstock EMF 180 - Mesin Bobok Beton Pembuka	220V/50Hz, 2300 W, Uk Batu 180 mm, Kec. Tanpa Beban 3100 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 60 mm, Lebar Slot Maximal 46 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	23.524.630,00
9	Eibenstock ETR 350 - Mesin Potong Beton	220V/50Hz, 2700 W, Uk Batu 350 mm, Kec. Tanpa Beban 2200 rpm, Uk Spindle 25.4 mm, Kedalaman Potong Maximal 130 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	30.614.552,50
E.1.5 - MATA GERINDA DUDUK				-
1	Propan 12" x 1 mm	Pemotong Batu Akik / Cincin, Uk 300 x 1 x 25.4 mm	Pcs	1.034.195,00
2	Propan 6"- 20 mm	Wol Poles Disc, Ø 6", Tebal 20 mm	Pcs	210.277,50
3	Propan 6" x 1" 7P G120	Batu Sponge Duduk, Material Sponge Woven	Pcs	72.737,50
4	Propan 6" x 1" 9P G120	Batu Sponge Duduk Woven, Grit 120, Kerapatan 9P	Pcs	76.705,00
5	Propan 8"- 20 mm	Wol Poles Disc, Ø 8", Ketebalan 20 mm	Pcs	271.112,50
6	Propan 8" x 1" 7P G120	Batu Sponge Duduk, Material Sponge Woven, Grit 120	Pcs	95.220,00
7	Propan 8" x 1" 9P G120	Batu Sponge Duduk Woven, Grit 120, Kerapatan 9P	Pcs	99.187,50
8	Benz Batu Gerinda Duduk 3"	Material Aluminium Oxide	Pcs	72.737,50
9	Benz Batu Sponge Duduk 3"	Material Sponge	Pcs	64.802,50
10	Benz Batu Gerinda Duduk 3"	Material Green Silicone Carbide, Grit 100	Pcs	87.285,00
11	Benz 5"x3/4"x3/4" GC100	Batu Gerinda Duduk, 5"x16 mmx3/4", Max 2950 rpm, Material Silicone Carbide	Pcs	87.285,00
12	GT 6 x 1 x 1 - GC100	Batu Gerinda Duduk 150 x 25.4 x 25.4 mm	Pcs	149.442,50
13	Melzer GC100	Batu Gerinda Duduk 6", 6"x1"x1-1/4" / 150x25.4x31.75 mm, Kec Max 3600 rpm	Pcs	117.702,50
14	Osborn 4"/100 mm Arbor 20 mm	Sikat Piring Kuningan Brass Coated Steel Wire, Kec Max 8000 rpm, Tebal 16 mm, Panjang 17 mm,	Pcs	156.055,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

		Ø Kawat 0.3 mm		
15	Osborn 5"/125 mm Arbor 22.2 mm	Sikat Piring Kepang Steel Wire, 10000 rpm, P 28 mm, Tebal 13 mm, Ø Kawat 0.5 mm	Pcs	183.827,50
16	Osborn 6"/150 mm Arbor 22.2 mm	Sikat Piring Kepang Steel Wire, Panjang 37 mm, Tebal 13 mm, Kec Max 9000 rpm, Ø Kawat 0.5 mm	Pcs	247.307,50
17	Panda 6 x 1 x 1-¼ - GC120	Batu Gerinda Duduk 150 x 25.4 x 31.75 mm	Pcs	117.702,50
18	Sagenwerk 6 x 1 x 1-¼ - GC80	Batu Gerinda Duduk, 150 x 25.4 x 25.4 mm	Pcs	144.152,50
19	Union WW-80 8"/200 mm	Arbor 25.4 mm / 1" - Sikat Piring Steel Wire, Panjang 55 mm, Kec Max 4500 rpm	Pcs	130.927,50
E.1.6 - MATA GERINDA TANGAN				-
1	Bosch A24SBF 4"	100x6x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	19.837,50
2	Bosch A60TBF 4" Tipis	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	21.160,00



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI		
E.1.6 - MATA GERINDA TANGAN				
3	Bosch Inox SA60TBF 4" Tipis	105x1x16 mm, u/ Stainless steel/Inox dan Besi Umum, Maximum 14500rpm	Pcs	25.127,50
4	DeWalt A60TBF 4" Tipis	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15200rpm	Pcs	18.515,00
5	DeWalt A24RBF 4"	100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Maximum 13750 rpm Box (Isi 25 Pcs)	Box	477.422,50
6	DeWalt A24RBF 4"	100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Max 13750rpm	Pcs	19.837,50
7	Dino Disk GC 60 4"	100 x 4 x 16, u/ Poles Kaca/Aluminium/Batu, Max 13600rpm, Made in Japan	Pcs	160.022,50
8	Enka WA60QBF 4"	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 80 m/s	Pcs	10.580,00
9	Flexovit Lynx A30R-BF41 7"	180 x 2.5 x 22.23 mm, u/ Metal/Stainless steel, Maximum 8500 rpm/80 m/s	Pcs	27.772,50
10	Flexovit Lynx A30RBF 4"	100 x 2 x 16 mm, u/ Stainless, Max 72 m/s, 13700rpm	Pcs	29.095,00
11	Generic 4"	Wol Poles Disc Ketebalan 10 mm, Mesin Gerinda Tangan, u/ Stainless steel	Pcs	27.772,50
12	Generic A/F46Q4BF 4" Tipis	107x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 70 m/s	Pcs	9.257,50
13	Generic Green A/F46Q4BF 4" Tipis	107x1.2x16 mm, u/ Stainless Steel, Max 70 m/s	Pcs	9.257,50
14	Benz 3"/75 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Kuningan, Sikat 0.35 mm, Maximum 12500rpm, Brass Wire	Pcs	47.610,00
15	Blackfoot 3"/75 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Uk Arbor M10x1.5, Panjang 20 mm, Max 12500rpm	Pcs	66.125,00
16	Kinik A24QBF 4"	Uk 100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Max 13700rpm	Pcs	17.192,50
17	Kinik A60TBF 4" Tipis	Ukuran 100 x 1.0 x 16 mm, u/ Stainless Steel, Besi Umum, Maximum 15200 Rpm	Pcs	21.160,00
18	Kinik GC100 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	21.160,00
19	Kinik GC120 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	21.160,00
20	Kinik GC60 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	21.160,00
21	Kinik GC80 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	21.160,00
22	Kinik WQA36SBF2 7"	180 x 2.5 x 22mm, u/ Stainless, Max 8500rpm/80 m/s	Pcs	40.997,50
23	Lippro A36TBF 4"	Ukuran 100 x 2.5 x 16 mm, u/ Besi Umum dan Stainless, Maximum 15200 Rpm	Pcs	17.192,50
24	Lippro A60TBF 4"	Ukuran 105 x 1 x 16 mm, u/ Besi Umum, Stainless Steel, Maximum 15200 Rpm	Pcs	18.515,00
25	Makita 4" Flex	Uk 100x2x16, AC60, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	29.095,00
26	Osborn Eco 2½"/65 mm	10 x 1.5 mm, Sikat Mangkok Kepang, Panjang Sikat 19 mm, Maximum 12500rpm, Diameter Kawat 0.5 mm, Tempered steel Wire-Kepang	Pcs	124.315,00
27	Osborn Eco 2-½"/65 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Kuningan, Panjang 18 mm, Max 12500rpm, Ø Kawat 0.3 mm, Brass coated steel Wire	Pcs	85.962,50
28	Osborn Eco 3-½"/80 mm	14 x 2 Sikat Mangkok Kepang, Panjang Sikat 24 mm, Max 8500rpm, Ø Kawat 0.5 mm, Tempered steel Wire	Pcs	238.050,00
29	Union CA-31S 3"/75 mm	10 x 1.5 mm, Sikat Mangkok Agressive Type, Panjang Sikat 25 mm, Maximum 12500 Rpm, Hard	Pcs	107.122,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

		Drawn Steel Wire, Keterangan Tipe Agressive		
E.1.7 - AMPLAS FLAP DISC				
1	Benz A60/ A80/ A100	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	19.837,50
2	Benz A120/ A240/ A320	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	19.837,50
3	Bosch A60	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	29.095,00
4	Bosch Z120	Standard for Stainless Steel/Inox bahan Zirconia	Pcs	44.965,00
5	Bosch Z40	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	44.965,00
6	Bosch Z60	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	44.965,00
7	Bosch Z80	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	44.965,00
8	Bosch A120	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	29.095,00
9	Bosch A40	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	29.095,00
10	Bosch A80	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	29.095,00
11	Bosch P120	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	29.095,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI		
E.1.7 - AMPLAS FLAP DISC				
12	Bosch P150	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	29.095,00
13	Bosch P320	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	31.740,00
14	Bosch P60	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	29.095,00
15	Lippro Grid 60	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	26.450,00
16	Nippon Resibon GZ80	ukuran 100 x 16 mm Art Disc	Pcs	119.025,00
17	Taiyo - A80/ A100/ A150	Ukuran 100 x 16 mm-A100	Pcs	19.837,50
18	Taiyo G120	Ukuran 105 x 16 mm-G120	Pcs	19.837,50
E.1.8 - MATA / BATU CUT OFF				
1	DeWalt 14"A24R	Mata/Batu Cut Off 350x3x25.4 mm	Pcs	103.155,00
2	Nippon Resibon 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm	Pcs	160.022,50
3	Nippon Resibon 16"	Mata/Batu Cut Off 16"/405 mm	Pcs	181.182,50
4	Pferd PS-Forte 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/350 mm x 2.8 x 25.4 mm	Pcs	128.282,50
5	Stanley 14"	Stanley 14"-355 mm-Mata/Batu Cut Off	Pcs	95.220,00
6	Tekiro Ryu 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm (Isi 5 Pcs)	Pack	338.560,00
7	Tekiro Ryu 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm	Pcs	74.060,00
8	Whitehorse 14"	Mata/Batu Cut Off 14"-355x3x25.4 mm	Pcs	72.737,50
E.1.9 - MATA GERGAJI CIRCULAR				
1	Bitec Standard Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	575.287,50
2	Bitec Medium Multi Material 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	868.882,50
3	Bitec Medium Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	907.235,00
4	Bitec Medium Multi Material 60T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	597.770,00
5	Bosch Carbide Multi	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	108.445,00
6	Bosch Eco for Wood 24T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	156.055,00
7	Bosch Eco for Wood 40T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	187.795,00
8	Bosch Expert Speed 40T	Mata Gergaji Circular 6 1/8"	Pcs	203.665,00
9	Bosch Expert Speed 20T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	212.922,50
10	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	267.145,00
11	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 8"	Pcs	374.267,50
12	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	497.260,00
13	Bosch Multi Material 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	727.375,00
14	Bosch Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	871.527,50
15	Bosch Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 12"	Pcs	933.685,00
16	DeWalt 100T Aluminium	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	833.175,00
17	DeWalt 120T Aluminium	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	884.752,50
18	DeWalt 24T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	210.277,50
19	DeWalt 30T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	126.960,00
20	DeWalt 40T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	240.695,00
21	DeWalt 60T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	280.370,00
22	GMT 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	396.750,00
23	GMT 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	481.390,00
24	GMT 24T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	179.860,00
25	GMT 40T 1.6 mm Thin	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	175.892,50
26	GMT 60T 1.6 mm Thin	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	170.602,50
27	GMT 60T	Mata Gergaji Circular 6"	Pcs	170.602,50
28	Makita 24T	Mata Gergaji Circular 6"	Pcs	121.670,00
29	Makita 24T	Mata Gergaji Circular 7 1/8"	Pcs	150.765,00
30	Stanley 100T	Mata Gergaji Circular 12"	Pcs	678.442,50
31	Stanley 120T Non Ferro	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	597.770,00
32	Stanley 24T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	125.637,50
33	Stanley 40T	Mata Gergaji Circular 7 1/4"	Pcs	227.470,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

34	Tekiro Ryu 24T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	130.927,50
35	Tekiro Ryu 40T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	156.055,00
36	Tjap Mata 110x1.6x24T	Mata Gergaji Circular 4" TCT Metal Cutter	Pcs	326.657,50
37	Tjap Mata 24T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	96.542,50
38	Tjap Mata 40T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	101.832,50
39	Tjap Mata 40T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	171.925,00
E.1.10 - MATA POTONG KERAMIK				
1	Bitec Dry Super Granite 114 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	140.185,00
2	Bitec Dry Eco Volcano 114 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	63.480,00
3	Bitec Dry Standard Universal	Mata Potong Keramik 7"	Pcs	171.925,00
4	Bosch Dry Best for Universal 105 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	261.855,00
5	Bosch Dry Expert for Universal 125	Mata Potong Keramik 5"	Pcs	208.955,00
6	Bosch Dry Expert for Universal 180	Mata Potong Keramik/Batu 7"	Pcs	347.817,50
7	Bosch Wet and Dry	Mata Potong Keramik/Batu 4" Best of Diamond/Stone	Pcs	191.762,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI		
E.1.10 - MATA POTONG KERAMIK				
8	DeWalt 4" DW4724	Mata Potong Keramik/Granit	Pcs	133.572,50
9	DeWalt 4" DW4724UT	Mata Potong Keramik/Granit	Pcs	170.602,50
10	Generic 4" x 0.6 mm - Silver	Mata Potong Kaca/Batu Akik/Perhiasan	Pcs	74.060,00
11	Generic 4" x 0.8 mm - Gold	Gold-Mata Potong Kaca/Batu Akik/Perhiasan	Pcs	126.960,00
12	Makita Wet 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	112.412,50
13	Makita Wet and Dry 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	124.315,00
14	Tjap Mata Dry - Granit 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	157.377,50
15	Tjap Mata Dry - Marble 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	150.765,00
16	Tjap Mata Dry 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	117.702,50
E.1.11 - GERGAJI TANGAN				
1	Tekiro GT-PS1716	Gergaji Tangan Miter Kayu + Clamping Box	Pcs	243.340,00
2	Tekiro GT-HS1554	Gergaji Tangan Kayu 18	Pcs	210.277,50
3	Tekiro GT-HS1555	Gergaji Tangan Kayu 20	Pcs	223.502,50
4	Tekiro GT-HS1556	Gergaji Tangan Kayu Standard 18"	Pcs	174.570,00
5	Tekiro GT-HS1557	Gergaji Tangan Kayu Standard 20"	Pcs	191.762,50
6	Tekiro GT-HS1623	Hacksaw Frame	Pcs	231.437,50
E.1.12 - AMPLAS TANGAN				
E.1.12.1 - AMPLAS HAND PAD				
1	3M 5791	Amplas Hand Pad	Pcs	216.890,00
2	3M Medium	Amplas Sponge Box	Box	577.932,50
3	3M Microfine	Amplas Sponge Box	Box	577.932,50
4	3M Scotch Brite 6444	Extra Duty Hand Pad	Box	1.022.292,50
5	3M Scotch Brite 7445	Light Duty Hand Pad	Box	683.732,50
6	3M Scotch Brite 7447	Maroon - Hand Pad	Pcs	27.772,50
7	3M Scotch Brite 7447	Maroon - Hand Pad	Box	231.437,50
8	3M Scotch Brite 7448	Ultra Fine Hand Pad	Box	193.085,00
9	3M Scotch Brite Clean and Strip	Amplas Disc 4"	Pcs	67.447,50
10	Bosch Fleece Best for Finish Bright	Black - Hand Pad	Pcs	29.095,00
11	Bosch Fleece Best for Finish Bright	Black - Hand Pad	Box	201.020,00
12	Bosch Fleece Best for Finish Coarse	Light Brown - Hand Pad	Pcs	31.740,00
13	Bosch Fleece Best for Finish Coarse	Light Brown - Hand Pad	Box	268.467,50
14	Bosch Fleece Best for Finish Matt	Red - Hand Pad	Pcs	26.450,00
15	Bosch Fleece Best for Finish Matt	Red - Hand Pad	Box	170.602,50
16	Bosch Fleece Expert for Finish	Green - Hand Pad	Pcs	26.450,00
17	Bosch Fleece Expert for Finish	Green - Hand Pad	Box	170.602,50
E.1.12.2 - AMPLAS FOAM				
1	Bosch Best for Flat & Edge	Super Fine, Fine, & Medium	Pcs	34.385,00
2	Bosch Best for Contour	Fine	Pcs	31.740,00
3	Bosch Best For Profile	Fine	Pcs	37.030,00
4	Generic Gakso Ray	Amplas Foam untuk Batu Perhiasan	Pcs	78.027,50
E.1.12.3 - KERTAS AMPLAS				
1	Ekamant Ekasilver	Kertas Amplas Duco	Pcs	11.902,50
2	Generic Untuk Perhiasan / Batu Akik	Kertas Amplas Poles Minyak	Pcs	18.515,00
3	Norton	Amplas Meteran	Meter	27.772,50
4	Norton T483	Kertas Amplas Duco	Pcs	10.580,00
E.2 - ALAT BANTU				
E.2.1 - CARGO HOOK				
1	Jason 1 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	61.364,00
2	Jason 2 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	122.728,00
3	Jason 3 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	184.092,00
E.2.2 - CHAIN BLOX / HOIST				
1	Generic 1 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	782.391,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

2	Generic 2 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual	Pcs	1.196.598,00
3	Melzer 2 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual	Pcs	3.190.928,00
4	Melzer 2 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual	Pcs	4.832.415,00
5	Melzer 3 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual	Pcs	5.139.235,00
6	Nagaki 1.5 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual	Pcs	2.531.265,00
7	Nielsen Products Ready Lifter - 3.5 M - Tali Angkat Serbaguna	Pcs	1.150.575,00
E.2.3 - RODA CASTOR			
1	Blickle 3" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket	Set	1.015.547,75
2	Blickle 4" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket	Set	1.196.598,00
3	Generic 3" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	136.482,00
4	Generic 3" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	115.057,50
5	Generic 4" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	176.421,50
6	Generic 4" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	150.368,25
7	Generic 5" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	168.751,00
8	Generic 5" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis	Set	145.739,50



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO		MERK/ JENIS BARANG	SPESIFIKASI	
E.2.4 - TANGGA				
1	Casal CSL-TCL320 - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	3.352.008,50
2	Casal CSL-TCL380 - 3.8 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	3.789.227,00
3	Casal CSL-TCL440 - 4.4 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	4.955.143,00
4	Casal CSL-ATCL500 - 5 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	6.903.450,00
5	Casal CSL-TCL610 - 6.1 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	8.437.550,00
6	Casal CSL-ATCL620 - 6.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	9.204.600,00
7	Dalton ML-404 - Tangga Alumunium 4 Trap		Unit	1.273.303,00
8	Dalton ML-404E - Tangga 4 Trap		Unit	1.104.552,00
9	Dalton ML-406B - Tangga Aluminium Serbaguna		Unit	1.687.510,00
10	Dalton ML 103 - Tangga Aluminium Serbaguna		Unit	2.684.675,00
11	Dalton ML-1003A - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	3.681.840,00
12	Dalton ML-1004A - 3.8 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	4.295.480,00
13	Dalton ML-1002D - 5 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	6.903.450,00
14	Generic HT-6002 - Tangga 2 Trap		Unit	460.230,00
15	Generic HT-6003 - Tangga 3 Trap		Unit	596.712,00
16	Wellpro GT-11260 - 2.6 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	1.288.644,00
17	Wellpro GT-11320 - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	1.595.464,00
E.3 - PERALATAN KESELAMATAN				
E.3.1 - ALAT PELINDUNG KEPALA DAN AREA WAJAH				
E.3.1.1 - HELM KESELAMATAN				
1	JSW Face Shield - Topeng Gerinda	Kuning (Helm), Clear (Kaca), Putih-Biru (Strap), Material Plastik, Ukuran All Size, Berat 3 kg	Unit	248.630,00
2	3M WP96 - Faceshield Ratchet Headgear	Warna Clear, Material Polycarbonate, Ukuran 9.0 x 14.25 inch, Ketebalan 0.8 inch, Berat 1 kg	Unit	243.340,00
3	3M H8A - Ratchet Headgear	Warna Clear - Biru, Material Polycarbonate, Ukuran 9.0 x 14.25 inch, Requirements of ANSI Z87.1-2010, Berat 1 kg	Unit	764.405,00
E.3.1.2 - HELM PROYEK				
1	3M H-701R-UV	Helm Proyek	Pcs	334.592,50
2	Generic Biru	Helm Proyek	Pcs	60.835,00
3	MSK Biru	Helm Proyek	Pcs	68.770,00
4	MSK Kuning	Helm Proyek	Pcs	68.770,00
5	MSK Putih	Helm Proyek	Pcs	68.770,00
6	NNG Biru	Helm Proyek	Pcs	75.382,50
7	NNG Putih	Helm Proyek	Pcs	96.542,50
E.3.1.3 - TOPENG DAN KACAMATA LAS				
1	3M Speedglas Black 100V	Topeng + Kaca Las	Pcs	9.279.982,50
2	Edon TX-009	Topeng + Kaca Las	Pcs	264.500,00
3	Generic	Kaca Mata Las	Pcs	52.900,00
4	Generic DIN 11	Kaca Las, Ukuran 110 x 50 x 2.5 mm, DIN 11	Pcs	6.612,50
5	Generic	Kap Cahaya 9 - 13 DIN, Mampu mengatur kaca las sesuai dengan besarnya cahaya yang diterima oleh sensor	Pcs	714.150,00
6	Generic	Topeng + Kaca Las DIN 11	Pcs	54.222,50
7	Iwara DIN 10 mm, DIN 10	Kaca Las, Ukuran 50 x 108 x 3 mm, DIN 10	Pcs	10.580,00
8	K55	Material Kaca Plastik, Warna Kaca hitam bisa di tutup dan buka	Pcs	100.510,00
9	Mollar	Kapasitas Cahaya 9 - 13 DIN, Made in China, Berat 4 kg	Pcs	784.242,50
10	K55 TX-009	Ultraviolet Ray Through Ratio 210 - 365 nm, Infrared Ray Through Ratio 780-2000 nm, Temp - 10 sd 60°C	Pcs	534.290,00
11	Prohex 2 in 1	Kaca Mata Las, Fitur 2 in 1 bisa gelap dan bening,	Pcs	60.835,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

		Made in China		
12	Redbo RB 4400	Topeng Las Otomatis	Pcs	695.635,00
E.3.1.4 - PELINDUNG MATA				
1	3M 11380	Kaca Mata Keselamatan Anti-Scratch / Anti-Fog	Pcs	160.022,50
2	3M 11381	Kaca Mata Keselamatan Grey Anti-Fog Lens	Pcs	160.022,50
3	3M 332AF	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	100.510,00
4	3M Fahrenheit	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	339.882,50
5	3M Impact Googgle	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Clear	Pcs	99.187,50
6	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Grey	Pcs	267.145,00
7	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Clear	Pcs	289.627,50
8	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan In / Outdoor	Pcs	167.957,50
9	3M Virtua V4	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	142.830,00
10	3M Virtua V6	Kaca Mata Keselamatan In/Outdoor	Pcs	156.055,00
11	Bosch	Kaca Mata Laser	Pcs	367.655,00
12	K55 Clear	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	142.830,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI		
E.3.1.4 - PELINDUNG MATA				
13	K55 Clear Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	79.350,00
14	K55 Hitam	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	142.830,00
15	K55 Mirror Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	79.350,00
16	K55 Rainbow Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	79.350,00
17	K55-0057B	Kaca Mata Keselamatan / Google Hitam	Pcs	148.120,00
18	K55-0057C	Kaca Mata Keselamatan / Google Clear	Pcs	148.120,00
19	K55-0057R	Kaca Mata Keselamatan / Google Rainbow	Pcs	148.120,00
20	K55 005B	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	37.030,00
21	K55 006M	Kaca Mata Keselamatan Mirror	Pcs	37.030,00
22	K55 006R	Kaca Mata Keselamatan Rainbow	Pcs	37.030,00
23	K55 D014	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	27.772,50
24	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Clear / Bening	Pcs	22.482,50
25	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	22.482,50
26	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Hitam - Sporty	Pcs	48.932,50
27	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Mirror / Sporty	Pcs	48.932,50
28	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Impact Goggle	Pcs	23.805,00
29	Prohex	Kaca Mata Keselamatan Clear	Pcs	67.447,50
30	Redant	Kaca Mata Keselamatan Silver/Gray 620-2	Pcs	70.092,50
E.3.1.5 - MASKER				
1	3M 3200	Masker Cartridge	Pcs	223.502,50
2	3M 6200	Masker Reusable Respirator	Pcs	342.527,50
3	3M 8210-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 20 Pcs)	Box	453.617,50
4	3M 8210-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (Eceran)	Pcs	37.030,00
5	3M 8210V-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 10 Pcs)	Box	437.747,50
6	3M 8210V-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator	Pcs	50.255,00
7	3M 9010-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 15 Pcs)	Box	264.500,00
8	3M Nexcare	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	68.770,00
9	3M Nexcare Floral Health	Masker Kain (isi 3 Pcs)	Pack	14.547,50
10	3M Nexcare Daily	Masker Kertas (isi 36 Pcs)	Box	142.830,00
11	3M Nexcare Daily	Masker Kertas (isi 3 Pcs)	Pack	14.547,50
12	3M PN 8511-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 10 Pcs)	Box	495.937,50
13	3M Triguard	Masker Kertas (isi 48 Pcs)	Box	383.525,00
14	3M Triguard	Masker Kertas (isi 2 Pcs)	Pack	19.837,50
15	3M VFlex - 9102	Masker Kertas / Particulate Respirator	Pcs	13.225,00
16	3M VFlex - 9102	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 25 Pcs)	Pack	236.727,50
17	3M VFlex - 9105	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 25 Pcs)	Box	334.592,50
18	Generic 305	Masker Cartridge	Pcs	71.415,00
19	Generic 306	Masker Double Cartridge	Pcs	92.575,00
20	Generic Box - 50 Pcs	Masker Kertas	Box	78.027,50
21	Generic Eceran	Masker Kertas	Pcs	2.645,00
22	Generic Glue On	Masker Keselamatan / Survival Mask	Pcs	78.027,50
23	Maskr Multi Short	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	55.545,00
24	Maskr Proscarf - Long	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	40.997,50
E.3.1.6 - PELINDUNG TELINGA				
1	3M 1270	Ear Plug	Pcs	43.642,50
2	3M 1426	Earmuff	Pcs	117.702,50
3	3M 1436 Folding	Earmuff, Noise Reduction Rate 23 dB	Pcs	162.667,50
4	3M 312-1261	Ear Plug	Pcs	29.095,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

5	3M H10B	Earmuff, Standard ANSI S3.19-1974. Menahan kebisingan hingga 29 dB	Pcs	956.167,50
6	3M H10P3E	Earmuff, Standard ANSI S3.19-1974. Menahan kebisingan hingga 29 dB	Pcs	788.210,00
7	3M Ultrafit	Cordded Ear Plug	Pcs	38.352,50
8	Generic 18 dB	Earmuff	Pcs	56.867,50
9	Ultra TW535	Earplug	Pcs	19.837,50
E.3.2 - PELINDUNG TUBUH				
E.3.2.1 - JAS HUJAN				
1	Nankai 279-01	Jas Hujan Ponco / Terusan	Stel	126.960,00
2	Nankai 279-02	Jas Hujan Baju + Celana	Stel	294.917,50
3	Nankai 279-03	Jas Hujan Baju + Celana - Dark Blue (semua ukura	Stel	329.302,50
4	Nankai 279-08	Jas Hujan Baju + Celana - Blue (semua ukuran)	Stel	329.302,50
5	Nankai 279-13	Jas Hujan Baju + Celana - Black (semua ukuran)	Stel	329.302,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUKUNG				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI		
E.3.2.1 - JAS HUJAN				
6	Nankai 279-18	Jas Hujan Baju + Celana - Red (semua ukuran)	Stel	329.302,50
7	Ghana	Jas Hujan Motor PVC	Stel	156.055,00
8	Layar Jas Hujan Setelan [898]	Jas Hujan	Stel	325.335,00
9	Cougar Jas Hujan PU/Nylon CRS 400BY	Jas Hujan	Stel	318.722,50
10	Safe-T Jas Hujan Scotthlight SRS 301 Semua warna	Jas Hujan	Stel	318.722,50
11	Komine RK-543 STD Rainwear	Polyester campuran PVC coating Seluruh ukuran da	Stel	2.153.030,00
E.3.2.2 - ROMPI SAFETY & WEARPACK				
1	Nankai 001-01	Rompi Safety Jaring Orange	Pcs	44.965,00
2	Nankai 001-02	Rompi Safety Jaring Hijau	Pcs	44.965,00
3	Nankai 001-03	Rompi Safety Polyester Orange	Pcs	59.512,50
4	Nankai 001-04	Rompi Safety Polyester Hijau	Pcs	59.512,50
5	Nankai 001-05	Rompi Safety Polyester Orange + Kantong	Pcs	161.345,00
6	Nankai 001-06	Rompi Safety Polyester Hijau + Kantong	Pcs	161.345,00
7	Nankai 001-07	Rompi Jaring V-Light Orange	Pcs	83.317,50
8	Nankai 001-08	Rompi Jaring V-Light Hijau	Pcs	83.317,50
9	Nankai 001-09	Rompi Jaring V-LED Orange	Pcs	285.660,00
10	Nankai 001-10	Rompi Security Hijau	Pcs	251.275,00
11	Nankai 001-11	Rompi Jaring 6 Kantong Orange	Pcs	208.955,00
12	Nankai 001-12	Rompi Jaring 6 Kantong Hijau	Pcs	208.955,00
13	Steelhorse	Wearpack Keselamatan	Pcs	257.887,50
E.3.2.3 - SAFETY BELT				
1	GT Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	531.645,00
2	GT Single Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	391.460,00
3	Hidaku Standard	Safety Belt Industrial	Pcs	85.962,50
4	Nankai Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	593.802,50
5	Nankai Single Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	419.232,50
6	Nankai Single Hook Kecil	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	272.435,00
7	NNG Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	383.525,00
8	NNG Standard	Safety Belt Industrial	Pcs	84.640,00
E.3.3 - PELINDUNG TANGAN DAN KAKI				
E.3.3.1 - SEPATU KESELAMATAN				
1	Forbelli	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	108.445,00
2	Petrova	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	279.047,50
3	Steelhorse 9130	Sepatu Keselamatan 3" Sport	Pasang	550.160,00
4	Steelhorse S 133	Sepatu Keselamatan 3" Slip-on	Pasang	489.325,00
5	Steelhorse S 138	Sepatu Keselamatan 3" Derby Lace-up	Pasang	431.135,00
6	Steelhorse S 168	Sepatu Keselamatan 6" Double Padded Collar Ankl	Pasang	522.387,50
7	Steelhorse S 179	Sepatu Keselamatan 6" Elastic Sided Ankle Boot	Pasang	481.390,00
8	Steelhorse S 199	Sepatu Keselamatan 9" Slip-on Boot	Pasang	571.320,00
9	Unicorn 1301KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 3" Tali	Pasang	395.427,50
10	Unicorn 1602KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 6" Slip-On	Pasang	515.775,00
11	Unicorn 1802KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 8" Pull-On	Pasang	558.095,00
12	Wings On-39	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	111.090,00
E.3.3.2 - SARUNG TANGAN KESELAMATAN				
1	3M Comfort Grip	Sarung Tangan	Pasang	117.702,50
2	Generic 14"	Sarung Tangan Kulit	Pasang	74.060,00
3	Generic 9"	Sarung Tangan Kulit Kombinasi	Pasang	29.095,00
4	Jason 14"	Sarung Tangan Kulit	Pasang	133.572,50
5	Star Brand - 12 pcs / 1 lusin	Sarung Tangan Katun Abu-abu	Pasang	37.030,00
6	Star Brand	Sarung Tangan Katun	Pasang	15.870,00
7	Valco 9"	Biru - Sarung Tangan Kulit	Pasang	37.030,00
8	Valco 9"	Kuning - Sarung Tangan Kulit	Pasang	37.030,00
E.3.4 - PEMADAM API				



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

1	Pyramid 3 Kg	Kelas A-B-C, Bahan Dasar Dry Chemical Powder, Berat 3.5 kg	Unit	747.212,50
2	Pyramid 5 Kg	Kelas A-B-C, Bahan Dasar Dry Chemical Powder, Berat Kirim 5.5 kg	Unit	763.082,50
3	Sumato SM-05	Kap 500 gram, Luas Pemadaman 1.0 m3, Aktif Bekerja 5 Detik, Temp Penyimpanan -40 s/d +80°C, Komposisi Superfine Powder dan Aerosol, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas	Unit	1.069.902,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

E - PERALATAN PENDUNUNG				
NO	METU/JENIS BARANG	SPEKSIKASI		
5	Sumato SM-10	Kap 1 liter, Luas Pemadaman 2.0 m ² , Aktif Bekerja 5 Detik, Temperatur Penyimpanan -10 s/d +55°C, Komposisi Fluorocarbon Surfactant dan Air, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas	Unit	940.297,50
6	Sumato SM-40	Kap 4 liter, Luas Pemadaman 7.0 m ² , Aktif Bekerja 5 Detik, Temperatur Penyimpanan -10 s/d +55°C, Komposisi Fluorocarbon Surfactant & Air, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas, Berat 3 kg	Unit	1.781.407,50
E.4 - ALAT KESELAMATAN LAINNYA				
E.4.1 - TRAFFIC CONE				
1	Generic PVC 70cm	Traffic Cone	Pcs	149.442,50
2	Generic PVC 70cm	Traffic Cone (2 Pcs)	Set	279.047,50
3	Generic Rubber 70cm	Traffic Cone	Pcs	219.535,00
4	Generic Rubber 70cm	Traffic Cone (2 Pcs)	Set	425.845,00
5	Nankai 060-01	Traffic Cone / Kerucut Lalu Lintas	Pcs	330.625,00
6	Nankai 060-02	Papan Peringatan / Sign Board	Pcs	158.700,00
7	Nankai 060-03	Traffic Cone Full Rubber / Kerucut Lalu Lintas	Pcs	347.817,50
E.4.2 - PITA PEMBATAS				
1	Nankai 2" x 300M Kuning - Hitam	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	142.830,00
2	Nankai 2" x 300M Merah - Putih	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	142.830,00
3	Nankai 3" x 300M Kuning - Hitam	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	163.990,00
4	Nankai 3" x 300M Merah - Putih	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	163.990,00
5	NNG 2" Kuning - Hitam	Pita Pembatas	Roll	115.057,50
6	NNG 2" Merah - Putih	Pita Pembatas	Roll	103.155,00
7	NNG 3" Kuning - Hitam	Pita Pembatas	Roll	121.670,00
8	NNG 3" Merah - Putih	Pita Pembatas	Roll	121.670,00

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

A. BIDANG CIPTA KARYA

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
I.	A.1.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	A.1.1.1.2	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang	Rp. 398.418,75
2	A.1.1.1.4	Pengukuran dan Pemasangan 1m' Bouwplank	Rp. 93.218,63
3	A.1.1.1.8	Pembersihan 1 m2 dan Perataan Lapangan	Rp. 27.562,50
4	A.1.1.1.14	Pembongkaran 1m3 Beton Bertulang	Rp. 2.122.425,00
5	A.1.1.1.15	Pembongkaran 1m3 Dinding Tembok	Rp. 1.061.212,50
6	A.1.1.1.18	Bongkaran 1 m3 Pasangan Batu	Rp. 318.431,25
7	A.1.1.1.11	Pembuatan 1m2 Steger/Perancah dari Bambu s/d Tinggi 6 m	Rp. 557.771,85
8	A.1.1.1.19	1m2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan diameter < 15cm	Rp. 13.078,13
II.	A.1.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH	
1	A.1.5.1.1	Penggalian tanah biasa Sedalam s/d 1 m	Rp. 116.156,25
2	A.1.5.1.2	Penggalian Tanah Biasa Sedalam >1 s/d 2 m	Rp. 143.268,75
3	A.1.5.1.3	Penggalian Tanah Biasa Sedalam >2 s/d 3 m	Rp. 170.898,75
4	A.1.5.1.4	Penggalian tanah keras Sedalam s/d 1 m	Rp. 154.530,00
5	A.1.5.1.5	Penggalian tanah cadas Sedalam s/d 1 m	Rp. 234.900,00
6	A.1.5.1.6	Penggalian tanah lumpur Sedalam s/d 1 m	Rp. 187.143,75
7	A.1.5.1.7	Pengerjakan Striping Setinggi s/d 1 m	Rp. 8.606,25
8	A.1.5.1.8	Pembuangan Tanah sejauh s/d 30 meter	Rp. 50.850,00
9	A.1.5.1.8'	Pengurugan Kembali 1m3 galian tanah	Rp. 86.062,50
10	A.1.5.1.9	Pemadatan Tanah per 20 cm	Rp. 86.062,50
11	A.2.3.1.10	Pengurugan dengan pasir urug	Rp. 316.462,50
12	A.1.5.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm unt Bidang ResapanTangki Septik	Rp. 208.068,75
13	A.1.5.1.14	Pengurugan dengan Sirtu Padat	Rp. 387.281,25
14	A.1.5.1.15	Urugan tanah biasa dan dipadatkan	Rp. 149.706,15
15	A.1.5.1.16	Urugan tanah biasa dan dipadatkan dengan buruh	Rp. 146.200,50
16	A.1.5.1.17	Urugan tanah padas dan dipadatkan	Rp. 178.393,65
17	A.1.5.1.18	Urugan tanah padas dan dipadatkan dengan buruh	Rp. 119.673,00
18	A.1.5.1.19	Pemasangan trucuk bambu Ø 10 cm panjang 4 m	Rp. 64.734,19
III.	A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI	
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 3 PP Lokal	Rp. 1.258.481,25
2	A.3.2.1.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 3 PP Muntilan	Rp. 1.258.481,25
3	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 4 PP lokal	Rp. 1.204.087,50
4	A.3.2.1.2.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 4 PP Muntilan	Rp. 1.204.087,50
5	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 5 PP lokal	Rp. 1.166.355,00
6	A.3.2.1.3.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 5 PP muntilan	Rp. 1.166.355,00
7	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 6 PP lokal	Rp. 1.139.838,75
8	A.3.2.1.4.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 6 PP muntilan	Rp. 1.139.838,75
9	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 8 PP lokal	Rp. 1.103.467,50
10	A.3.2.1.5.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah ISP : 8 PP muntilan	Rp. 1.103.467,50
11	A.3.2.1.9	Pemasangan Batu Kosong(Anstamping) untuk Pondasi Gedung	Rp. 485.291,25
12	A.3.2.1.11	Pemasangan Pondasi Sumuran diameter 100 cm	Rp. 735.885,00
13	A.3.2.1.12	Pasang Pondasi Rolag Trashraam Bata Merah 1 Pc : 3 Ps	Rp. 1.942.368,75
14	A.3.2.1.13	Pasang suling-suling	Rp. 50.459,02



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
IV.	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING	
1	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 182.165,63
2	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 366.181,88
3	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 361.777,50
4	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 362.058,75
5	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 182.818,13
6	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 178.953,75
7	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 176.535,00
8	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 175.545,00
9	A.4.4.1.12	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	Rp. 172.800,00
10	A.4.4.1.23	Pemasangan 1m2 Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	Rp. 304.059,38
11	A.4.4.1.2.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 376.329,38
12	A.4.4.1.3.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 366.181,88
13	A.4.4.1.4.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 361.777,50
14	A.4.4.1.5.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 362.058,75
15	A.4.4.1.8.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 182.818,13
16	A.4.4.1.9.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 178.953,75
17	A.4.4.1.10.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 176.535,00
18	A.4.4.1.11.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 175.545,00
19	A.4.4.1.12.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	Rp. 172.800,00
20	A.4.4.1.23.1	Pemasangan 1m2 Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	Rp. 733.950,00
21	A.4.4.1.2.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 387.579,38
22	A.4.4.1.3.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 366.181,88
23	A.4.4.1.4.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1	Rp. 361.777,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
24	A.4.4.1.5.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 362.058,75
25	A.4.4.1.8.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 182.818,13
26	A.4.4.1.9.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 178.953,75
27	A.4.4.1.10.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 176.535,00
28	A.4.4.1.11.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 175.545,00
29	A.4.4.1.12.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	Rp. 172.800,00
30	A.4.4.1.2.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 376.329,38
31	A.4.4.1.3.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 366.181,88
32	A.4.4.1.4.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 361.777,50
33	A.4.4.1.5.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 362.058,75
34	A.4.4.1.8.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	Rp. 182.818,13
35	A.4.4.1.9.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	Rp. 178.953,75
36	A.4.4.1.10.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	Rp. 176.535,00
37	A.4.4.1.11.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	Rp. 175.545,00
38	A.4.4.1.12.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	Rp. 172.800,00
39	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	Rp. 224.748,00
40	A.4.4.1.20.1	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP Lokal	Rp. 291.516,75
41	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP Muntilan	Rp. 227.464,88
42	A.4.4.1.21.1	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP Lokal	Rp. 227.464,88
43	A.4.4.1.25	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan tebal 7,5 cm dengan Mortar siap pakai	Rp. 239.274,56
44	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	Rp. 237.131,44
v.	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN	
1	A.4.4.2.3	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 3 Pp muntilan Tebal 15mm	Rp. 96.900,75
2	A.4.4.2.3.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 3 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 96.900,75
3	A.4.4.2.4	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 4 Pp muntilan Tebal 15mm	Rp. 94.635,00
4	A.4.4.2.4.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 4 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 94.635,00
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 5 Pp muntilan Tebal 15 mm	Rp. 93.505,50
6	A.4.4.2.5.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 5 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 93.505,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
7	A.4.4.2.6	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 6 Pp Muntilan Tebal 15 mm	Rp. 92.535,75
8	A.4.4.2.6.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 6 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 92.535,75
9	A.4.4.2.7	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 7 Pp muntilan Tebal 15mm	Rp. 92.052,00
10	A.4.4.2.7.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 7 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 92.052,00
11	A.4.4.2.8	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 8 Pp muntilan Tebal 15mm	Rp. 91.568,25
12	A.4.4.2.8.1	Pemasangan 1m2 Plesteran 1 Pc : 8 Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 91.568,25
13	A.4.4.2.19	Pemasangan 1m2 Berapen 1 Pc : 5Pp muntilan Tebal 15 mm	Rp. 55.604,25
14	A.4.4.2.19.1	Pemasangan 1m2 Berapen 1 Pc : 5Pp lokal Tebal 15 mm	Rp. 55.604,25
15	A.4.4.2.20	Pemasangan 1m' Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp muntilan	Rp. 43.245,00
16	A.4.4.2.20.1	Pemasangan 1m' Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp lokal	Rp. 43.245,00
17	A.4.4.2.23	Pemasangan 1m2 Plesteran Ciprat(Kamprotan) 1Pc : 2 Pp Muntilan	Rp. 76.016,25
18	A.4.4.2.23.1	Pemasangan 1m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1Pc : 2 Pp Lokal	Rp. 76.016,25
19	A.4.4.2.24	Pemasangan 1m2 Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	Rp. 43.618,50
20	A.4.4.2.26	Pemasangan 1m2 Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2PP Muntilan	Rp. 14.613,75
21	A.4.4.2.26.1	Pemasangan 1m2 Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2PP Lokal	Rp. 14.613,75
22	A.4.4.2.27	Pemasangan 1m2 Acian	Rp. 56.334,38
23	A.4.4.2.28	Pemasangan 1m2 Plesteran Mortar	Rp. 152.100,00
24	A.4.4.2.29	Pemasangan 1m2 Acian Mortar	Rp. 187.650,00
VI.	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U	
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan 1 m3 Kosen Pintu & Jendela Kayu Bengkirai	Rp. 11.518.908,75
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan 1 m3 Kosen Pintu & Jendela Kayu kamfer	Rp. 9.869.658,75
3	A.4.6.1.5	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Jati Kelas 1 TPK	Rp. 245.118,09
3a	A.4.6.1.5 a	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Jati Kelas 2 TPK	Rp. 911.793,09
3b	A.4.6.1.5 b	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Jati Kelas 3 TPK	Rp. 874.330,59
4	A.4.6.1.5.1	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Kayu Kamfer	Rp. 911.793,09
5	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu Jati Kelas 1 TPK	Rp. 726.498,56
5a	A.4.6.1.6 a	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu Jati Kelas 2 TPK	Rp. 696.528,56
5b	A.4.6.1.6 b	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu Jati Kelas 3 TPK	Rp. 726.498,56
6	A.4.6.1.6.1	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu kamfer	Rp. 696.528,56
7	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap ,rangka Kayu Kamfer tertutup(sampai lebar 90 cm)	Rp. 335.252,25
8	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu kamfer	Rp. 340.699,50
9	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Jalusi mati Kosen Kayu bengkirai	Rp. 916.036,88



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
10	A.4.6.1.11	Pembuatan 1 m2 Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Bengkirai	Rp. 834.014,25
11	A.4.6.1.12	Pembuatan 1 m2 Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika,Rangka expose Kayu Kamfer	Rp. 878.705,89
12	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Bengkirai bentang sampai dengan 6 m	Rp. 9.850.072,50
13	A.4.6.1.13.1	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kruing bentang sampai dengan 6 m	Rp. 9.850.072,50
14	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi 1 m3 Gording, Kayu bengkirai	Rp. 8.616.375,00
15	A.4.6.1.15.1	Pemasangan konstruksi 1 m3 Gording, Kayu Kruing	Rp. 8.616.375,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Bengkirai	Rp. 143.186,63
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Bengkirai	Rp. 164.023,88
18	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (50x100) cm, kayu Kruing	Rp. 192.625,88
19	A.4.6.1.19.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (50x100) cm, kayu Sengon	Rp. 150.318,23
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Kruing	Rp. 189.605,81
21	A.4.6.1.20.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Sengon	Rp. 144.825,64
22	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' Listplank Uk. (3x20)cm Kayu Bengkirai	Rp. 119.009,25
23	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Bengkirai	Rp. 118.890,00
24	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kruing	Rp. 275.461,88
25	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing	Rp. 422.135,11
26	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing	Rp. 422.135,11
27	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan kayu jati Kelas 1 TPK	Rp. 484.638,75
28	A.4.6.1.29	Pasang Kasau & Reng Kayu Bengkirai	Rp. 74.581,88
29	A.4.6.1.30	Pasang Kasau & Reng Kayu Kruing	Rp. 74.581,88
30	A.4.6.1.31	Pasang Papan sirip	Rp. 76.792,50
VII	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N	
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K 100)	Rp. 1.540.018,13
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K 125)	Rp. 1.581.165,00
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150)	Rp. 1.612.366,88
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=14,5 MPa, (K 175)	Rp. 1.650.335,63
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=16,9 MPa(K 200)	Rp. 1.685.098,13
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=19,3 MPa (K 225)	Rp. 1.713.661,88
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=21,7 MPa (250)	Rp. 1.729.501,88
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=24,0 MPa (K 275)	Rp. 1.757.328,75
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1m3 Beton mutu f'c=26,4 MPa (K 300)	Rp. 1.765.591,88
10	A.4.1.1.15	Pembesian 10 kg dg Besi Polos atau Besi Ulir	Rp. 19.606,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
11	A.4.1.1.17	Pemasangan 1 Kg Jaring Kawat baja(wiremesh) M6-M8	Rp. 28.193,63
12	A.4.1.1.18	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	Rp. 283.983,75
13	A.4.1.1.19	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	Rp. 301.997,81
14	A.4.1.1.20	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	Rp. 313.315,23
15	A.4.1.1.21	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Balok Beton Bangunan Gedung	Rp. 466.550,35
16	A.4.1.1.22	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Plat Lantai Beton Bangunan Gedung	Rp. 507.377,73
17	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding Sheerwall	Rp. 449.091,48
18	A.4.1.1.25	Pemasangan 1m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	Rp. 507.189,21
19	A.4.1.1.35	Membuat 1m1 Kolom Praktis Beton Bertulang (10 x 15)cm	Rp. 99.489,38
20	A.4.1.1.36	Membuat 1m1 Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	Rp. 125.589,38
21	A.4.1.1.37	Pemasangan 1m2 bekisting untuk permukaan beton biasa dengan kayu randu tebal 2 cm	Rp. 216.376,88
VIII	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP	
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1m2 Atap Genteng Jatiwangi Kecil(Palentong kecil)	Rp. 137.542,50
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1m2 Atap Genteng Kodok Lokal	Rp. 203.833,13
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1m2 Atap Genteng Palentong Besar/M-Class	Rp. 117.794,25
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1m2 Genteng Bubung Jatiwangi Kecil(Palentong kecil)	Rp. 90.123,75
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1m2 Genteng Bubung Kodok / Lokal	Rp. 90.123,75
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1m2 Genteng Bubung Palentong Besar(Mclass)	Rp. 76.887,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 182	Rp. 86.990,63
8	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Serat Semen Gelombang(Asbes Gelombang Besar)	Rp. 115.425,23
9	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen (Asbes Gelombang Kecil)	Rp. 82.671,69
10	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang	Rp. 103.230,00
11	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	Rp. 197.220,38
12	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap pelana	Rp. 141.996,38
13	A.4.5.2.33'	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap jurai	Rp. 188.325,00
14	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/bubung Genteng Beton	Rp. 201.138,75
15	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng metal	Rp. 127.963,58
16	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang	Rp. 69.936,80
17	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m2 Atap Nok/bubung Seng	Rp. 56.484,07
18	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 alumunium foil	Rp. 55.366,88
19	A.4.5.2.46	Pemasangan 1 m2 Metalroof Berpasir ukuran 40 x 100	Rp. 157.402,13
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1m2 Langit-langit Serat Semen, tebal 4 mm, 5 mm	Rp. 113.629,39
2	A.4.5.1.5	Pemasangan 1m2 Langit-langit Kayu lapis, Tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm	Rp. 70.607,74



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
3	A.4.5.1.6	Pemasangan 1m2 Langit-langit Lambrisering Kayu Jati, tebal 9mm	Rp. 366.527,25
4	A.4.5.1.7	Pemasangan 1m2 Langit-langit Papan Gypsum,tebal 9 mm	Rp. 82.468,59
5	A.4.5.1.8	Pemasangan 1m2 Langit-langit Kalsiboard, tebal 3,5 mm	Rp. 61.020,00
6	A.4.5.1.10	Pemasangan 1m' List Langit-Langit Kayu Profil	Rp. 29.662,88
7	A.4.5.1.9	Memasang Langit-langit PVC, Uk (20x300) tebal 6 mm	Rp. 111.026,25
X	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG	
1	A.5.1.1.1	Pemasangan 1 buah Closet Duduk / Mono Blok	Rp. 2.923.164,00
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah Closet Jongkok Porselen	Rp. 900.604,31
3	A.5.1.1.4	Pemasangan 1 buah Urinoir	Rp. 1.318.950,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan 1 buah Wastafel	Rp. 1.085.118,75
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol.0,3 m3	Rp. 1.917.071,64
6	A.5.1.1.8	Pemasangan 1 buah Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Rp. 9.056.311,31
7	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainless stell	Rp. 359.454,38
8	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah Floor Drain	Rp. 61.143,75
9	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm dengan tutup beton	Rp. 661.680,00
10	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm dengan tutup beton	Rp. 994.072,50
11	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 65 cm dengan tutup beton	Rp. 1.180.217,81
12	A.5.1.1.19	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø ½"	Rp. 92.548,97
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran Ø ½" atau Ø ¾"	Rp. 118.782,00
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø ¾"	Rp. 109.806,85
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø 1"	Rp. 148.864,16
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø 1½ "	Rp. 228.431,61
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø 3"	Rp. 461.068,50
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Ø 4"	Rp. 636.372,23
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø ½"	Rp. 28.089,71
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	Rp. 32.631,26
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø 1"	Rp. 38.081,12
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	Rp. 61.663,23
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø 2"	Rp. 71.654,63
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø 3"	Rp. 128.470,77
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1m' Pipa PVC tipe AW Ø 4"	Rp. 187.965,04
26	A.5.1.1.37	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	Rp. 811.080,00
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	Rp. 757.406,25
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1m' Pipa Beton Ø 15-20 cm	Rp. 555.864,75
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1m' Pipa Beton Ø 30- 100 cm	Rp. 645.041,25
XI	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM	
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 Kg Besi Profil	Rp. 46.833,75
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 Kg Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Rp. 70.188,75
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 Kg Pekerjaan Perakitan	Rp. 42.918,75
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	Rp. 1.928.261,25
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	Rp. 22.601,25



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
6	A.4.2.1.7	Pemasangan 1m2 Pintu Rolling Door Besi	Rp. 856.552,50
7	A.4.2.1.8	Pemasangan 1m2 Pintu Lipat (Folding Door)	Rp. 642.442,50
8	A.4.2.1.10	Pemasangan 1m2 Rolling Door Alluminium	Rp. 1.045.366,88
9	A.4.2.1.24	Pemasangan 1m' Kusen Pintu Alluminium	Rp. 153.262,13
10	A.4.2.1.25	Pemasangan 1m2 Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	Rp. 1.124.399,25
11	A.4.2.1.13	Pemasangan 1m2 Pintu Kaca Rangka Alluminium	Rp. 556.678,13
12	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (20 x 3) mm	Rp. 815.996,95
13	A.4.2.1.18	Pemasangan 1m' Talang Datar/Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	Rp. 293.765,86
14	A.4.2.1.19	Pemasangan 1m' Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30	Rp. 252.754,41
15	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka partisi Baja Ringan Canal C	Rp. 156.082,50
16	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 40.40 mm, modul 60 x 120 cm, plafon	Rp. 207.157,50
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA	
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam Biasa	Rp. 193.443,75
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah Kunci Kamar Mandi	Rp. 161.820,00
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah Kunci Selinder	Rp. 189.945,00
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah Engsel Pintu	Rp. 103.369,50
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah Engsel Jendela Kupu-kupu	Rp. 85.404,38
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah Engsel Angin	Rp. 117.129,38
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah Kait Angin	Rp. 40.545,00
8	A.4.6.2.10	Pasang 1 buah Door Closer	Rp. 235.901,25
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah Kunci Selot(grendel)untuk jendela	Rp. 50.433,75
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah Door Stop	Rp. 70.779,38
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah Rel Pintu Dorong	Rp. 379.676,25
12	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 3 mm	Rp. 136.684,69
13	A.4.6.2.17	Pemasangan 1m2 Kaca tebal 5 mm	Rp. 249.915,94
14	A.4.6.2.20	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin tebal 5 mm	Rp. 255.518,44
15	A.4.6.2.23	Pemasangan 1 m2 kaca wireglased tebal 5 mm	Rp. 1.145.857,50
16	A.4.6.2.24	Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm	Rp. 1.810.738,13
XIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	
1	A.4.4.3.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm	Rp. 530.688,66
2	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	Rp. 874.557,28
3	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 25 x 25 cm	Rp. 490.927,50
4	A.4.4.3.4	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm	Rp. 591.470,82
5	A.4.4.3.5	Pemasangan 1m2 lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	Rp. 978.869,43
6	A.4.4.3.6	Pemasangan 1m2 lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	Rp. 1.992.808,69
7	A.4.4.3.7	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso ukuran 40 cm x 40 cm	Rp. 549.372,09
8	A.4.4.3.8	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso ukuran 30 cm x 30 cm	Rp. 898.421,34
9	A.4.4.3.9	Pemasangan 1m2 lantai Ubin Granit Uk. 40 x 40 cm	Rp. 396.654,19
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik ukuran 20 s/d <30 cm warna	Rp. 203.605,31
11	A.4.4.3.35.1	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik ukuran 20 s/d <30 cm putih	Rp. 203.605,31
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik ukuran 30 s/d <40 cm warna	Rp. 203.605,31



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
13	A.4.4.3.36.1	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik ukuran 30 s/d <40 cm putih	Rp. 203.605,31
14	A.4.4.3.35.2	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik ukuran 20 s/d <30 cm	Rp. 203.605,31
15	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	Rp. 254.418,75
16	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet)	Rp. 66.723,75
17	A.4.4.3.46	Pemasangan 1m2 Lantai Parquet Kayu Solid	Rp. 449.662,50
18	A.4.4.3.52	Pemasangan 1m2 Dinding Keramik 10x20 cm,	Rp. 348.818,91
19	A.4.4.3.53	Pemasangan 1m2 Dinding Keramik 20x40 cm	Rp. 337.177,69
20	A.4.4.3.53.1	Pemasangan 1m2 Dinding Keramik 20x25 cm,	Rp. 339.427,69
21	A.4.4.3.56	Pemasangan 1m2 Dinding Batu Paras	Rp. 654.271,88
22	A.4.4.3.57	Pemasangan 1m2 Dinding Batu Tempel Hitam	Rp. 654.271,88
23	A.4.4.3.63	Pemasangan 1m' Plint Kayu tebal 2cm lebar 10 cm	Rp. 56.379,38
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30 cm x 30 cm	Rp. 172.366,88
25	A.4.4.3.60	Pemasangan 1m2 floor hardener	Rp. 295.042,50
26	A.4.4.3.61	Pemasangan 1 m' plint vynil 15cm x 30cm	Rp. 58.601,25
27	A.4.4.3.63	Pasang blok paving tebal 6 cm K.125	Rp. 244.820,03
28	A.4.4.3.63.1	Blok paving tebal 6 cm dengan paving mutu K 225	Rp. 244.820,03
29	A.4.4.3.64	Blok paving tebal 8 cm dengan paving mutu K 300	Rp. 244.820,03
30	A.4.4.3.64.1	Blok paving tebal 8 cm dengan paving mutu K 400	Rp. 244.820,03
31	A.4.4.3.65	Blok paving warna tebal 6 cm K.125	Rp. 268.783,54
32	A.4.4.3.66	Blok paving warna tebal 8 cm K.125	Rp. 268.783,54
33	A.4.4.3.70	pasang saluran U-20 cm	Rp. 270.248,57
34	A.4.4.3.71	pasang saluran U-30 cm	Rp. 303.998,57
35	A.4.4.3.9.1	Pemasangan 1m2 lantai Ubin Granitile Uk. 60 x 60 cm	Rp. 278.997,19
36	A.4.4.3.35.4	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik 60 x 60 cm warna	Rp. 236.775,94
XIV	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN	
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	Rp. 24.035,63
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	Rp. 23.163,75
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	Rp. 24.457,50
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	Rp. 87.547,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	Rp. 93.071,25
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	Rp. 47.733,75
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	Rp. 47.693,25
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	Rp. 17.516,25
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	Rp. 61.990,31
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Decolite	Rp. 56.179,13
11	A.4.7.1.10.1	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Mowilex dalam ruangan	Rp. 56.179,13
12	A.4.7.1.10.2	cat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Mowilex luar ruangan	Rp. 62.029,13
13	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama dengan Decolite	Rp. 43.906,50
14	A.4.7.1.11.1	Pengecatan Tembok Lama dengan Mowilex dalam ruangan	Rp. 43.906,50
15	A.4.7.1.11.2	Pengecatan Tembok Lama dengan Mowilex luar ruangan	Rp. 43.906,50
16	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	Rp. 186.721,88



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
17	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	Rp. 46.040,63
18	A.4.7.1.22	Pengecatan 1 m2 permukaan Baja Galvanis secara semprot sistem 3 lapis cat terakhir	Rp. 42.693,75
19	A.4.7.1.23	Pengecatan 1 m2 permukaan Trotoir 3x	Rp. 45.933,75
20	A.4.7.1.24	Pengecat 1m2 Waterproof untuk atap dag beton	Rp. 108.336,38
XV	A.10.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LUAR GEDUNG	
1	A.10.4.1.1	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 50 mm (2") S 12,5	Rp. 79.691,63
2	A.10.4.1.1.1	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 25 mm (1") S 10	Rp. 63.922,26
3	A.10.4.1.1.2	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 40 mm (1½") S 10	Rp. 112.347,41
4	A.10.4.1.2	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 75 mm (3") S 12,5	Rp. 143.332,88
5	A.10.4.1.3	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 90 mm (4") S 12,5	Rp. 146.471,63
6	A.10.4.1.17	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 63 mm SDR 11(PN16)	Rp. 78.288,75
7	A.10.4.1.17.1	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 75 mm SDR 11(PN16)	Rp. 106.727,63
8	A.10.4.1.17.2	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 90 mm SDR 11(PN16)	Rp. 150.997,50
9	A.10.4.1.17.3	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 63 mm SDR 17(PN10)	Rp. 56.238,75
10	A.10.4.1.17.4	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 75 mm SDR 17(PN10)	Rp. 76.690,13
11	A.10.4.1.17.5	Pemasangan 1 m pipa HDPE OD 90 mm SDR 17(PN10)	Rp. 106.672,50
12	A.10.4.1.80	Biaya 1 m' pemasangan pipa PVC Ø 25 mm (galian 0,25m x 0,3m + Bahan)	Rp. 44.508,22
13	A.10.4.1.81	Biaya 1 m' pemasangan pipa PVC Ø 40 mm (galian 0,25m x 0,4m + Bahan)	Rp. 71.992,13
14	A.10.4.1.82	Biaya 1 m' pemasangan pipa PVC Ø 50 mm (galian 0,25m x 0,5m + Bahan)	Rp. 100.311,19
15	A.10.4.1.83	Biaya 1 m' pemasangan pipa PVC Ø 75 mm (galian 0,25m x 0,6m + Bahan)	Rp. 168.690,38
16	A.10.4.1.84	Biaya 1 m' pemasangan pipa PVC Ø 100 mm (galian 0,30m x 1,00m + Bahan)	Rp. 266.603,06
17	A.10.4.1.85	Biaya 1 m' pemasangan pipa HDPE OD 63 mm SDR 17(PN10) (galian 0,25m x 0,5m + Bahan)	Rp. 81.729,56
18	A.10.4.1.86	Biaya 1 m' pemasangan pipa HDPE OD 75 mm SDR 17(PN10) (galian 0,25m x 0,6m + Bahan)	Rp. 107.843,06
19	A.10.4.1.87	Biaya 1 m' pemasangan pipa HDPE OD 90 mm SDR 17(PN10) (galian 0,25m x 0,70m + Bahan)	Rp. 143.403,75
XVI	A.10.4.5	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA	
1	A.10.4.5.1	Pengetesan 1 m pipa Ø 50 mm	Rp. 2.198,25
2	A.10.4.5.2	Pengetesan 1 m pipa Ø 75 mm	Rp. 2.243,25
3	A.10.4.5.3	Pengetesan 1 m pipa Ø 100 mm	Rp. 2.333,25
4	A.10.4.5.4	Pengetesan 1 m pipa Ø 150 mm	Rp. 2.558,25
5	A.10.4.5.5	Pengetesan 1 m pipa Ø 200 mm	Rp. 2.850,75
XVI	A.6.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN	
1	A.6.2.1.1	Pemasangan 1 buah Titik Lampu	Rp. 414.000,00
2	A.6.2.1.1.1	Pemasangan 1 buah Stop Kontak	Rp. 390.375,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
XVII	A.6.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK	
1	A.6.1.1.1	Pemasangan 1 buah MCCB	Rp. 336.375,00
XVIII		PEMBUATAN SUMUR PRODUKSI	
1	An.1	Mobilisasi/demobilisasi driling rig & peralatan pemboran	Rp. 2.775.000,00
2	An.2	Pemboran pilot hole diameter 6", 0 -- 50 m	Rp. 2.271.700,00
3	An.3	Pemboran pilot hole diameter 6", 50 -- 100 m	Rp. 2.390.200,00
4	An.4	Pemboran pilot hole diameter 6", 100 -- 150 m	Rp. 2.631.600,00
5	An.5	Pekerjaan reaming, 0 -- 65 m	Rp. 2.152.400,00
6	An.6	Pekerjaan reaming ,65 -- 130 m	Rp. 2.515.600,00
7	An.7	Electric logging	Rp. 1.270.000,00
8	An.8	Pengadaan dan pemasangan pipa jambang diametr 8"	Rp. 28.463.100,00
9	An.9	Pengadaan dan pemasangan pipa buta diametr 6"	Rp. 10.720.160,00
10	An.10	Pengad. dan pemasangan screen stainless steel diametr 6"	Rp. 60.070.160,00
11	An.8'	Pengadaan dan pemasangan pipa jambang diametr 6" (GIP)	Rp. 20.183.100,00
12	An.9'	Pengadaan dan pemasangan pipa buta diametr 4" (GIP)	Rp. 7.360.160,00
13	An.10'	Pengad. dan pemasangan screen stainless steel diametr 4"	Rp. 41.470.160,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

B. BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO	AHSP	PEKERJAAN	HARGA
I.	A.1.1	Pekerjaan tanah secara manual dan semi mekanis (Normatif)	
	T.01	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	
1	T.01.a	1 m2 pembersihan dan striping /kosrekan	Rp. 10.557,00
2	T.01.b	1 m2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/ tumbuhan $\varnothing < 15$ cm	Rp. 13.387,73
3	T.01.c	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras $\varnothing > 15$ cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-akar nya	Rp. 70.293,75
II	T.02	AHSP uitzet tr ase saluran dan pasang profil melintang penampang	
1	T.02.a	1 m' uitset trase saluran	Rp. 7.446,02
2	T.02.b	Pasang 1 m' profil melintang galian tanah saluran dan pasang bouwplank	
3	T.02.b.1)	Pasang 1 m' profil melintang galian tanah	Rp. 52.218,97
4	T.02.b.2	Pasang 1 m' bouwplank	Rp. 112.238,62
III.	T.03	Pengadaan dan pemasangan patok	
1	T.03.a	Patok kayu (Ukuran 5/7)	Rp. 15.931,02
2	T.06.a.2)	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m	Rp. 118.766,25
3	T.06.a.3)	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m	Rp. 133.722,00
4	T.06.a.4)	1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp. 13.196,25
	T.06.b	Cara semi mekanis	
1	T.06.b.1)	1 m3 galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	Rp. 57.224,00
2	T.06.b.2)	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m	Rp. 64.262,00
3	T.06.b.3)	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m	Rp. 71.300,00
	T.07	Galian tanah berbatu	
	T.07.a	Cara manual	
1	T.07.a.1)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m	Rp. 237.708,45
2	T.07.a.2)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Rp. 263.925,00
3	T.07.a.3)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Rp. 290.317,50
4	T.07.a.4)	1 m3 galian tanah berbatu > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp. 24.633,00
	T.07.b	Cara semi mekanis	
1	T.07.b.1)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m	Rp. 121.946,00
2	T.07.b.2)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Rp. 134.262,50
3	T.07.b.3)	1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Rp. 143.060,00
	T.07.b.4)	Kedalaman yang > 3 m menggunakan AHSP T.07.b.3){AHSP T.07.a.4) untuk Setiap kedalaman 1m}	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

	T.08	Galian batu	
	T.08.a	Cara manual	
1	T.08.a.1	1 m3 Galian batu sedalam $\leq$ 1 m	Rp 594.359,1
2	T.08.a.2)	1 m3 Galian batu sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m	Rp 659.812,50
3	T.08.a.3)	1 m3 Galian batu sedalam $>$ 2 m s.d.3 m	Rp 725.926,00
4	T.08.a.4)	1 m3 Galian batu $>$ 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 65.981,25
	T.08.b	Cara semi mekanis	
1	T.08.b.1)	1 m3 Galian batu sedalam $\leq$ 1 m	Rp 268.525,00
2	T.08.b.2)	1 m3 Galian batu sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m	Rp 303.715,0
3	T.08.b.3)	1 m3 Galian batu sedalam $>$ 2 m s.d. 3 m	Rp 324.829,00
	T.08.b.4)	Kedalaman yang $>$ 3 m menggunakan AHSP T.08b.3) + {AHSP T.08a.4) untuk Setiap kedalaman 1m}	
	T.09	Galian tanah cadas atau tanah keras	
	T.09.a	Cara manual	
1	T.09.a.1)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam $\leq$ 1 m	Rp 219.937,50
2	T.09.a.2)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m	Rp 244.922,40
3	T.09.a.3)	1 m3 Galian tanah cadas/tanah keras sedalam $>$ 2 m s.d 3 m	Rp 263.925,00
4	T.09.a.4)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras $>$ 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 17.595,00
	T.09.b	Cara semi mekanis	
1	T.09.b.1)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam $\leq$ 1 m	Rp 102.591,50
2	T.09.b.2)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam $>$ 1 m s.d.2 m	Rp 120.186,50
3	T.09.b.3)	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam $>$ 2 m s.d. 3 m	Rp 134.262,50
	T.09.b.4)	Kedalaman yang $>$ 3 m menggunakan AHSP T.09.b.3) + {AHSP T.09.a.4) untuk Setiap kedalaman 1 m}	
	T.10	Galian lumpur	
	T.10.a	Cara manual	
1	T.10.a.1)	1 m3 Galian lumpur sedalam $\leq$ 1 m	Rp 146.038,50
2	T.10.a.2)	1 m3 Galian lumpur sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m	Rp 175.950,00
3	T.10.a.3)	1 m3 Galian lumpur sedalam $>$ 2 m s.d. 3 m	Rp 202.342,50
4	T.10.a.4)	1 m3 Galian lumpur $>$ 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 26.392,50
	T.10.b	Cara semi mekanis	
1	T.10.b.1)	1 m3 Galian lumpur sedalam $\leq$ 1 m	Rp 120.370,50
2	T.10.b.2)	1 m3 Galian lumpur sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m	Rp 141.277,50
3	T.10.b.3)	1 m3 Galian lumpur sedalam $>$ 2 m s.d. 3 m	Rp 166.514,25
4	T.10.b.4)	1 m3 Galian lumpur $>$ 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 24.357,00
	T.11	Galian pasir	
	T.11.a	Cara manual	
1	T.11.a.1)	1 m3 Galian pasir sedalam $\leq$ 1 m1	Rp 116.127,00
2	T.11.a.2)	1 m3 Galian pasir sedalam $>$ 1 m s.d. 2 m1	Rp 140.760,00
3	T.11.a.4)	1 m3 Galian pasir untuk pondasi bangunan sedalam $>$ 2 m s.d.3 m1	Rp 161.874,00
4	T.11.a.5)	1 m3 Galian pasir kedalaman $>$ 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 17.595,00
	T.11.b	Cara semi mekanis	
1	T.11.b.1)	1 m3 Galian pasir sedalam $\leq$ 1 m1	Rp 125.453,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

2	T.11.b.2)	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m1	Rp 157.716,75
3	T.11.b.3)	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m1	Rp 182.574,00
4	T.11.b.4)	1 m3 Galian pasir sedalam > 3 m1 untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Rp 8.291,50
5	T.12.a	(K3) 1 m2 Pasangan 2-lapis seseg bambu, JAT < 1,0 m'	Rp 27.125,54
6	T.12.b	(K3) 1 m2 pasangan papan 3/20, JAT < 1,5 m'	Rp 78.616,36
7	T.12.c	(K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT 4,0 m'	Rp 178.831,54
8	T.12.d	(K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 6,0 m'	Rp 461.703,57
	T.14	Timbunan dan pemadatan	
1	T.14.a	1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali	Rp 58.063,50
2	T.14.b	1 m3 Pemadatan tanah	Rp 150.535,00
3	T.14.c	1 m3 Timbunan pasir sebagai bahan pengisi	Rp 456.780,00
4	T.14.d	1 m3 Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi	Rp 142.715,00
5	T.15.a.1)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m	Rp 40.355,80
6	T.15.a.2)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m	Rp 44.261,20
7	T.15.a.3)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m	Rp 51.271,60
8	T.15.a.4)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m	Rp 57.930,10
9	T.15.a.5)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m	Rp 68.669,95
10	T.15.a.6)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	Rp 97.635,00
11	T.15.a.8)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 200 m	Rp 154.588,75
12	T.15.a.9)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 m	Rp 211.542,50
13	T.15.a.11)	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 400 m	Rp 268.496,2
14	T.15.a.12)	Mengangkut 1m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m	Rp 317.313,75
15		Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut > 500 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	Rp 57.279,20
	T.15.b	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun	
1	T.15.b.1)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi 1 m	Rp 24.408,75
2	T.15.b.2)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2m	Rp 34.172,25
3	T.15.b.3)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3m	Rp 45.117,95
4	T.15.b.4)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4m	Rp 56.377,60
5	T.15.b.5)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	Rp 67.087,55
6	T.15.b.6)	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6m	Rp 76.495,70



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

7	T.15.b.7)	Menurunkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7m	Rp 84.157,00
8	T.15.b.8)	Menurunkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8m	Rp90.045,00
9	T.15.b.1)	Menurunkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	Rp94.515,05
10	T.15.b.9)	Menurunkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah dengan beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m	Rp 2.454,10
	T.15.c	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik	
1	T.15.c.1)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi 1 m	Rp 48.817,50
2	T.15.c.2)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	Rp 71.408,10
3	T.15.c.3)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3M	Rp 98.233,00
4	T.15.c.4)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	Rp 128.552,75
5	T.15.c.5)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	Rp 159.620,00
6	T.15.c.6)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	Rp 190.520,50
7	T.15.c.7)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	Rp 218.649,50
8	T.15.c.8)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	Rp 244.835,00
9	T.15.c.9)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	Rp 268.364,00
10	T.15.c.10)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	Rp 292.008,00
11	T.15.c.11)	Menaikkan 1 m ³ material atau hasil galian tanah dengan beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m	Rp 8.268,50
		perhitungan konversi jenis material dan jarak angkut naik dan turun	
1	T.15.d.1) a)	Untuk jarak angkut horizontal 100 m	
1	T.15.a.6)	Mengangkut 1 m ³ material dengan jarak angkut 100 m	Rp 84.900,00
2	T.15.b.3)	Menurunkan 1 m ³ material sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3m	Rp 39.233,00
3	T.15.c.3)	Menaikan 1 m ³ material sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	Rp 85.420,00
	T.15.d.2)a)	Untuk jarak angkut horizontal 100 m	
1	T.15.a 6)	Mengangkut 1 m ³ material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	Rp 97.635,00
2	T.15.b.3)	Menurunkan 1 m ³ material atau hasil galian sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	Rp 45.117,95
3	T.15.c.3)	Menaikkan 1 m ³ material sampai dengan beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	Rp 98.233,00
4	TM.01.b	AHSP angkutan material atau hasil galian dengan ponton 2 (jarak angkut 1 km)	Rp 142.968,00
5	TM.01.c	AHSP angkutan material atau hasil galian dengan ponton 2 (jarak angkut 3 km)	Rp 283.127,70
6	TM.01.d	AHSP angkutan material atau hasil galian dengan ponton 2 (jarak angkut 5 km)	Rp 423.159,75



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

7	TM.02.a	Menggali dengan Excavator dan material atau hasil galian dimuat ke DT	Rp 42.458,14
8	TM.02.b.1)	DT angkut material atau hasil galian sejauh 3 km	Rp 20.546,82
9	TM.02.c	Tanah dihampar, diratakan dan dirapihkan	Rp 31.060,26
10	TM.02.b.2)	Jarak angkut = 5 km	Rp 29.173,20
11	TM.02.b.3)	Jarak angkut = 10 km	Rp 50.732,94
12	TM.02.b.4)	Jarak angkut = 20 km	Rp 93.859,32
13	TM.02.b.5)	Jarak angkut = 30 km	Rp 136.984,32
14	TM.03.a	Material atau hasil galian dari BA dimuat ke DT	Rp 32.419,65
15	TM.03.b	DT angkut material atau hasil galian dari A ke B, jarak angkut 3 km	Rp 15.718,20
16	TM.03.c	Di B material atau hasil galian dimuatkan ke tongkang	Rp 27.300,00
17	TM.03.d	Tongkang angkut material atau hasil galian ke C, jarak angkut 20 km	Rp 39.699,15
18	TM.03.e	Di C material atau hasil galian dimuatkan ke perahu	Rp 8.569,80
19	TM.03.f	Perahu angkut material atau hasil galian dari C ke D, jarak angkut 2km	Rp 762.021,63
	TM.04.a	Galian tanah di borrow area (untuk bahan timbunan tidak termasuk beli tanah)	
1	TM.04.a.1	Galian tanah kedalaman 0 - 2 m	Rp 34.980,7
2	TM.04.a.2	Galian tanah kedalaman 2 - 4 m	Rp 35.233,70
3	TM.04.a.3	Galian tanah kedalaman > 4 m	Rp 43.272,97
4	TM.04.b	DT angkut material dari BA ke lokasi pekerjaan, jarak 1 km	Rp 10.805,40
5	TM.04.c	Pemadatan tanah di lokasi pekerjaan	Rp 41.770,30
	P.01	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) P.01.a Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	
1	P.01.a.1)	Manual	Rp 1.589.443,52
2	P.01.a.2)	Menggunakan molen	Rp 1.547.155,72
	P.01.b	Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	
1	P.01.b.1)	Manual	Rp 1.497.708,02
2	P.01.b.2)	Menggunakan molen	Rp 1.476.120,22
	P.01.c	Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	
1	P.01.c.1)	Manual	Rp 1.462.968,13
2	P.01.c.2)	Menggunakan molen	Rp 283.507,20
	P.01.d	Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP) 1\\	
1	P.01.d.1)	Manual	Rp 1.422.801,85
2	P.01.d.2)	Menggunakan molen	Rp 1.380.514,05
	P.01.e	Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan	
1	P.01.e.1)	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	Rp 249.366,00
2	P.01.e.2)	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	Rp 181.240,00
3	P.01.e.3)	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer	Rp 118.335,00
4	P.01.e.4)	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu **	Rp 35.489,00
	P.02	1 m3 pasangan bata merah	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

	P.02.a	Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	
1	P.02.a.1)	Manual	Rp 1.385.916,75
2	P.02.a.2)	Menggunakan molen	Rp 1.380.281,75
	P.02.b	Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	
1	P.02.b.1)	Manual	Rp 1.317.194,82
2	P.02.b.2)	Menggunakan molen	Rp 1.313.169,82
	P.02.c	Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	
1	P.02.c.1)	Manual	Rp 1.281.626,82
2	P.02.c.2)	Menggunakan molen	Rp 1.275.991,82
	P.02.d	Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP)	
1	P.02.d.1)	Manual	Rp 1.264.572,89
2	P.02.d.2)	Menggunakan molen	Rp 1.258.937,89
	P.02.e	Mortar campuran 1 PC:6 PP	
1	P.02.e.1)	Manual	Rp 1.266.385,75
2	P.02.e.2)	Menggunakan molen	Rp 1.260.750,75
	P.02.f	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah	
1	P.02.f.1)	Manual	Rp 106.513,00
2	P.02.f.2)	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	Rp 40.296,00
	P.03	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	
1	P.03.a	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	Rp 96.646,13
2	P.03.b	Siaran dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	Rp 96.012,37
	P.04	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2)	
1	P.04.a	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	Rp 98.829,59
2	P.04.b	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	Rp 97.078,8
3	P.04.c	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	Rp 95.345,27
4	P.04.d	Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	Rp 123.633,25
5	P.04.e	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	Rp 122.665,93
6	P.04.f	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	Rp 118.175,00
7	P.04.g	1 m2 pekerjaan acian	Rp 60.184,16
8	P.05	1 m3 pasangan batu kosong*	Rp 659.525,00
	P.06	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999)	
	P.06.a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I	
	P.06.a.1)	Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m	
1	P.06.a.1)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 1.750.176,32
2	P.06.a.1)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 1.772.487,78
3	P.06.a.1)c)	Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, dan kawat pengikatø	Rp 2.363.618,30



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

		2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	
	P.06.a.2)	Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m	
1	P.06.a.2)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 3.457.161,06
2	P.06.a.2)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 2.614.966,74
3	P.06.a.2)c)	Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	Rp 3.327.638,90
	P.06.a.3)	Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 1,0 m	
1	P.06.a.3)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 3.467.620,35
2	P.06.a.3)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 3.437.286,19
3	P.06.a.3)c)	Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	Rp 4.528.181,93
	P.06.a.4)	Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T=0,5 m	
1	P.06.a.4)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 1.068.953,18
2	P.06.a.4)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 1.085.097,85
3	P.06.a.4)c)	Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	Rp 1.436.672,40
	P.06.a.5)	Bentuk I, Tipe E bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=0,5 m	
1	P.06.a.5)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 1.520.565,38
2	P.06.a.5)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 2.046.258,46
3	P.06.a.5)c)	Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	Rp 2.777.237,24
	P.06.a.6)	Bentuk I, Tipe F Bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 0,5 m	
1	P.06.a.6)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 2.009.072,44
2	P.06.a.6)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;	Rp 2.146.313,42



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

3	P.06.a.6)c)	Kawat bronjong wire mesh $\varnothing$ 5 mm ulir, kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;	Rp 2.701.394,16
	P.06.a.7)	Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong)	Rp 481.096,75
	P.06.b	1 m3 Pasangan bronjong kawat Bentuk II	
	P.06.b.1)	Bentuk II, Tipe G bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,17 m	
1	P.06.b.1)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,00 mm, kawat sisi $\varnothing$ 3,40 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;	Rp 3.680.554,27
2	P.06.b.1)b)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,7 mm, kawat sisi $\varnothing$ 4,0 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 2.659.480,94
	P.06.b.2)	Bentuk II, Tipe H bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,23 m	
1	P.06.b.2)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,00 mm, kawat sisi $\varnothing$ 3,40 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;	Rp 2.999.108,20
2	P.06.b.2)b)	)Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,7 mm, kawat sisi $\varnothing$ 4,0 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 3.161.373,29
	P.06.b.3)	Bentuk II, Tipe I bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,30 m	
1	P.06.b.3)a)	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,00 mm, kawat sisi $\varnothing$ 3,40 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;	Rp 3.502.732,56
2	P.06.b.3) b	Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan $\varnothing$ 2,7 mm, kawat sisi $\varnothing$ 4,0 mm dan kawat pengikat $\varnothing$ 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;	Rp 4.254.240,13
	P.06.b.4)	Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong)	Rp 489.894,25
1	P.07.b 1	1 m panjang cerucuk bambu $\varnothing$ 8 cm – 10 cm	Rp 160.906,28
2	P.07.c	1 m panjang cerucuk tiang beton $\varnothing$ 10 cm – 15 cm	RP 222.274,88
3	•	1 m3 Pemasangan modul bronjong kawat menjadi struktur krib sungai	Rp 261.280,00
	P.08	1 m2 Pasangan batu muka dan batu candi	
1	P.08.a	1 m2 Pasangan batu muka	Rp 559.244,43
2	P.08.b	1 m2 Pasangan batu candi	Rp 540.160,75
	P.09	1 m2 Pasangan geotekstil	
1	P.09.a	1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-A, tipis	Rp 121.569,38
2	P.09.b	1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-B, tebal sedang	Rp 137.068,50
3	P.09.c	1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-C, tebal	Rp 155.819,25
4	P.10	Pasangan bar screen (saringan kasar) bangunan intake , pengukur, dan pengatur 1 buah pasangan bar screen /saringan kasar	Rp 690.092,00
5	P.11	1 buah pasangan ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	Rp 251.867,25
	P.12	1 m2 pasangan lempengan rumput	
1	P.12.a	Penanaman rumput lempengan	Rp 103.993,35



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

	P.12.b	Pembabadian rumput	
	P.12.b.1)	Secara manual	
1	P.12.b.1)a	Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	Rp 2.199,38
	P.12.b.1)b)	Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail)	
1	P.12.b.1)b) (1)	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan kemiringan 1v:10 h	Rp 211,60
2	P.12.b.1)b) (2)	Daerah dengan kemiringan 1v:10h s.d 1v:2,5h	Rp 2.186,15
3	P.12.b.1)b) (3)	Daerah dengan kemiringan 1v:2,5h s.d 1v:1h	Rp 2.946,30
4	P.12.b.1)b) (4)	Daerah dengan kemiringan 1v:1h s.d 1h:2,5v	Rp 4.398,75
5	P.12.b.1)b) (5)	Daerah dengan kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	Rp 8.797,50
	P.12.b.2)	Secara semi mekanis	
1	P.12.b.2)a)	Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	Rp 617,55
	P.12.b.2)b)	Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail)	
1	P.12.b.2)b) (1)	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan kemiringan 1v : 10h	Rp 943,00
2	P.12.b.2)b) (2)	Daerah dengan kemiringan 1v : 10h s.d 1v : 2,5h	Rp 1.166,68
3	P.12.b.2)b) (3)	Daerah dengan kemiringan 1v : 2,5h s.d 1v : 1h	Rp 8.480,10
4	P.12.b.2)b) (4)	Daerah dengan kemiringan 1v : 1h s.d 2,5v : 1h	Rp 2.538,05
5	P.12.b.2)b) (5)	Daerah dengan kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	Rp 4.526,40
	P.14	Pasangan armor	
1	P.14.a	Pembuatan 1 buah kubus beton ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm	Rp 1.443.407,21
2	P.14.b	Pembuatan 1 buah kubus beton ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm	Rp 263.181,20
3	P.14.c	Pembuatan 1 buah 3B: blok beton bergigi	Rp 455.191,85
4	P.14.d	Pembuatan 1 buah blok beton berat 0,5 ton quadripod, tetrapod, dolos , tribar	Rp 1.013.795,84
5	P.14.e	Pembuatan 1 buah blok beton berat 0,75 ton quadripod, tetrapod, dolos , tribar	Rp 1.516.425,65
6	P.14.f	Pembuatan blok beton berat 1,0 ton quadripod, tetrapod, dolos , tribar dan lain lain	Rp 2.029.771,51
7	P.14 g	Pembuatan 1 buah blok beton berat 1,5 ton quadripod, tetrapod, dolos , tribar	Rp .058.526,47
8	P.14.h	Pembuatan 1 buah blok beton berat 2,0 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar	Rp 974.346,47
9	P.14.i	Pembuatan 1 buah blok beton berat 2,5 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar	Rp 974.346,47
10	P.14.j	Pemasangan 1 m3 berbagai jenis armor	Rp 320.574,00
11	P.14.k	1 m3 pasangan batu 1 kg - 3 kg, void maksimum 15%	Rp 198.950,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

12	P.14.l	1 m3 pasangan batu 3 kg - 5 kg, void maksimum 15%	Rp 480.700,00
13	P.14.m	1 m3 pasangan batu 5 kg - 10 kg, void maksimum 20%	Rp 670.795,00
14	P.14.n	1 m3 pasangan batu 10 kg - 30 kg, void maksimum 20%	Rp 688.045,00
15	P.14.o	1 m3 pasangan batu 30 kg - 50 kg, void maksimum 25%	Rp 721.740,00
16	P.14.p	1 m3 pasangan batu 50 kg - 100 kg, void maksimum 25%	Rp 721.740,00
17	P.14.q	1 m3 pasangan batu 100 kg - 200 kg, void maksimum 30%	Rp 735.540,00
18	P.14.r	1 m3 pasangan batu 200 kg - 300 kg, void maksimum 30%	Rp 735.540,00
19	P.14.s	1 m3 pasangan batu 300 kg - 400 kg, void maksimum 30%	Rp 779.585,00
20	P.14.t	1 m3 pasangan batu 400 kg - 500 kg, void maksimum 35%	Rp 786.485,00
21	P.14.u	1 m3 pasangan batu 200 kg - 500 kg, void maksimum 32%	Rp 773.271,50
22	P.14.v	1 m3 pasangan batu 500 kg - 650 kg, void maksimum 35%	Rp 803.907,50
23	P.14.w	1 m3 pasangan batu 650 kg - 800 kg, void maksimum 35%	Rp 814.257,50
	P.15	Struktur krib laut	
1	P.15.a	1 Buah buis beton diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai	Rp 29.900,00
2	P.15.b	Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c = 7,4 MPa (K-100)	Rp 1.712.002,47
3	P.16	1 m' pasangan pipa suling-suling	Rp 116.045,35
	A.3.1	Koefisien untuk analisis harga satuan pekerjaan pembuatan beton	
	B.01	1 m ³ beton untuk lantai kerja (bedding)	
1	B.01.a	Tipe-1: menggunakan campuran beton tumbuk f'c = 1,8 s.d 3,7 (B0: K-40 s.d. K-60) atau setara 1PC : 3PB : 5Kr	Rp 617.580,57
2	B.01.b	Tipe-2: menggunakan campuran beton f'c = 5,6 s.d 7,4 MPa (K-80 s.d. K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kr	Rp 651.777,85
3	x.01 .c	Tipe-3: menggunakan campuran beton f'c ~ 7,4 MPa (K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kr	Rp 663.758,10
	x.02	1 m ³ beton mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87	
1	x.02.a	Manual	Rp 791.555,01
2	x.02.b	Menggunakan molen	Rp 1.098.938,51
	x.03	1 m ³ Beton mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78	
1	x.03.a	Manual	Rp 1.463.860,76
2	B.02 .b	Menggunakan molen	1.559.512,47
	B.03	1 m ³ Beton mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78	
1	B.03.a	Manual	1.463.860,760
2	B.03.b	Menggunakan molen	2.065.845,40
	B.04	1 m ³ Beton mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72	
1	B.04.a	Manual	1.494.864,99
2	B.04.b	Menggunakan Molen	1.802.248,49
	B.05	1 m ³ beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66	
1	B.05.a	Manual	1.531.595,76
2	B.05.b	Menggunakan Molen	1.838.979,26
	B.06	1 m ³ Beton mutu, f'c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

1	B.06.a	Manual	1.720.344,80
2	B.06.b	Menggunakan molen	1.873.666,02
	B.07	1 m ³ Beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58	
1	B.07.a	Manual	1.593.181,71
2	B.07.b	Menggunakan Molen	1.900.565,21
	B.08	1 m ³ Beton mutu, f'c = 21,7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2)cm, w/c = 0,56	
1	B.08.a	Manual	1.567.037,84
2	B.08.b	Menggunakan Molen	1.918.063,84
	B.09	1 m ³ Beton mutu, f'c = 24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,53	
1	B.09.a	Manual	1.641.216,06
2	B.09.b	Menggunakan Molen	1.948.599,56
	B.10	1 m ³ Beton mutu, f'c = 26,4 MPa (K300) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,52 (kedap air)	
1	B.10.a	Manual	1.649.199,13
2	B.10.b	Menggunakan Molen	1.957.870,630
	B.11	m ³ Beton mutu, f'c = 28,8 MPa, (K325) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,49 (kedap air)	
1	B.11.a	Manual	1.779.807,39
2	B.11.b	Menggunakan molen	2.066.329,89
	B.12	1 m ³ Beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12±2) cm, w/c = 0,48 (kedap air)	
1	B.12.a	Manual	1.792.165,98
2	B.12.b	Menggunakan Molen	2.078.688,48
	B.13	1 m ³ Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif	
1	B.13.a	1 m ³ Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton	1.863.563,50
2	B.13.b	1 m ³ Beton menggunakan bahan aditif	84.249,00
	B.14	Mengangkut/menaikan campuran beton dengan jarak > 5 m	
	B.14.a	1 m ³ beton dicorkan pada tapak berjarak < 25 m dengan beda tinggi < 1 m	
1	B.14.a.1	Manual	72.139,50
	B.14.b	1 m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25 m	
1	B.14.b.1	Manual	87.975,00
2	B.14.b.2	Menggunakan pompa beton	111.780,00
	B.15	1 m3 Pemasangan beton pada saat mengecor	
1	B.15.a	Vibrator	69.517,50
2	B.15.b	Manual (menggunakan penusuk besi beton)	87.975,000
	B.16	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal)	
1	B.16.a	Manual	43.987,50
2	B.16.b	Menggunakan pompa beton	111.780,00
	B.17	Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir	
1	B.17.a	Untuk pembesian pelat	1.900.884,44
2	B.17.b	Untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof	2.298.577,44
3	B.18	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk pelat atau dinding	113.653,80



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

4	B.19	Pembesian 100 kg kabel prestressed polos/strand	1.062.233,50
5	B.20 a	Manual (kenaikan 4 m)	70.035,00
6	B.20.b	Mekanis (penambahan jarak horizontal 10 m s.d 25 m)	91.540,00
7	B.20.c	Mekanis (setiap penambahan jarak horizontal 25 m)	119.485,00
8	B.20.d	Mekanis (setiap kenaikan 4 m)	74.821,88
	B.21	Bekisting lantai	
1	B.21.a	1 m ² bekisting lantai beton expose dengan multiflex 18 mm TP	204.340,88
2	B.21.b	1 m ² bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	139.859,46
3	B.21.c	1 m ² bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)	174.994,35
4	B.21.d	1 m ² perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm,tinggi 4 m**, JAT < 60 cm	183.419,25
5	B.21.e	1 m ² perancah bekisting lantai menggunakan dolken ø 8-10 cm,tinggi 4 m, JAT < 80 cm	126.089,80
6	B.22.a	1 m ² Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP < 0,8 m)	92.810,64
7	B.22.c	1 m ² bekisting lantai Floordeck tipe balok T (JAP < 1,2 m)	79.824,72
8	B.22.d	1 m ² bekisting lantai dengan Floordeck tipe balok T (JAP < 2,0 m)	74.275,05
	B.23	Bekisting balok	
1	B.23.a	1m ² Bekisting balok beton expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT < 1,0m	259.773,41
2	B.23.b	1 m ² Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm, JAT < 1,0m	179.046,17
3	B.23.c	1 m ² Bekisting balok beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)	213.720,60
4	B.23.d	1 m ² perancah bekisting balok menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m	159.111,93
5	B.23.e	1 m ² Perancah bekisting balok menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, JAT < 1,2 m	133.209,91
6	B.23.f	1 m ² Perancah bekisting balok beton menggunakan bamboo ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, JAT < 1,0 m	148.643,71
	B.24	Bekisting kolom	
1	B.24.a	1 m ² Bekisting kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)	217.824,17
2	B.24.b	1 m ² Bekisting kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm, (TP)	151.244,92
3	B.24.c	1 m ² Bekisting kolom beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)	199.322,60
4	B.24.d	1 m ² Perancah bekisting kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,0m	153.649,43
5	B.24.e	1 m ² Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8 -10 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,2 m	124.977,40
6	B.24.f	1 m ² perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,0 m	140.526,09
	B.25	Bekisting Dinding	
1	B.25.a	1 m ² Bekisting dinding beton expose dengan multiflex 18 mm	231.358,52
2	B.25.b	1 m ² Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	151.754,60
3	B.25.c	1 m ² Bekisting dinding beton biasa menggunakan kayu papan 3/20	200.317,35



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

		cm	
4	B.25.d	1 m2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan kayu 5/7, tinggi maksimum 2,5	154.644,18
5	B.25.e	1 m2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12, tinggi maksimum 4,5m	210.246,68
	B.26	Bekisting fondasi dan sloof	
1	B.26.a	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	158.725,67
2	B.26.b	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm	201.800,85
3	B.26.c	1 m2 Perancah/penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7, tinggi maksimum 2,0	129.300,25
4	B.27.a	Bongkar 1 m ² bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)	7.038,00
5	B.27.b	Bongkar 1 m ² bekisting secara hati-hati (dan membereskan puing *)	10.557,00
6	B.27.c	Menggenangi 100 m ² permukaan beton dengan air	705.180,00
7	B.28.a	Menyirami 100 m ² permukaan beton menggunakan media terpal selama 4 hari	3.265.632,00
8	B.28.c	Menyirami 100 m ² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	2.625.450,00
9	B.29.a	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	856.922,39
10	B.29.b	Bongkar 1 m3 beton dengan jack hammer	287.758,75
	B.30	Pemasangan waterstop	
1	B.30.a	1 m' pasangan water stop PVC lebar 150 mm	458.950,05
2	B.30.b	1 m' pasangan water stop PVC lebar 200 mm	461.681,30
3	B.30.c	1 m' pasangan water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm	464.412,55
4	B.30.d	1 m' pasangan water stop rubber lebar 150 mm – 200 mm	461.936,60
	A.4.1	pemancangan secara manual (tanpa mesin) menggunakan tripod dan Hammer	
1	F.01	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu gelondongan ø 15 - 20 cm	318.090,00
2	F.02	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 8-10 cm	3.576.500,00
3	F.03	Per-m' penetrasi tiang pancang baja pipa ø 30 cm atau kotak 30 x30 cm	223.801,50
	F.04	Tiang pancang beton bertulang	
1	F.04.a	Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 20 cm x 20 cm	401.764,00
2	F.04.b	Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 25 x 25 cm	350.888,00
3	F.04.c	Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 30 x 30 cm	394.749,00
4	F.04.d	Per-m' penetrasi tiang pancang beton ø 40 atau kotak 40 x 40 cm	482.471,00
5	F.04.e	Per-m' penetrasi tiang pancang (hollow) beton ø 40 cm	438.610,00
	F.05	Turap Kayu	
1	F.05.a	Per m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (10-12,5 buah) dolken ø8-10 cm	932.650,00
2	F.05.b	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap kayu (10 buah) papan (2-3)/10 cm	897.632,50
3	F.05.c	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5 buah) kayu papan (2-3)/20 cm	546.865,25
4	F.05.d	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (4 buah) kayu papan (2-3)/25 cm	485.116,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

5	F.05.e	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (3,33 buah) kayu papan (2-3)/30 cm	249.072,75
6	F.05.f	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (14 buah) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm	850.885,00
7	F.05.g	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (20 buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm	500.117,75
8	F.05.h	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (8 buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm	897.632,50
9	F.05.i	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar (12,5 buah) turap kayu balok 8/12 tebal 12 cm	546.865,25
	F.06	Turap Baja	
1	F.06.a	Per-m' penetrasi (1 buah) turap baja profil Larsen lebar 350 mm	278.055,63
2	F.06.b	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) baja profil INP-8 + UNP-8	398.590,00
3	F.06.c	Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 buah) baja profil INP-10 + UNP-10	457.340,63
	F.07	Turap Beton Pre-cast	
1	F.07.a	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm	212.922,50
2	F.07.b	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm	340.676,00
3	F.07.c	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm	425.845,00
	D.01	Kistdam pasir/tanah	
1	D.01.a	1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 cm x 65 cm	37.011,14
2	D.01.b	1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal ukuran 45 x 120 cm	65.472,38
3	D.01.c	1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	294.634,60
4	D.02	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65	204.438,38
5	D.03	Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau profil besi berlubang untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah dengan karung ukuran 43 cm x 65 cm.	409.710,454
6	D.03.a	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head maks. 3 m dan discharge head maks. 20 m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	52.313,500
7	D.03.b	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 10 kW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 20 m (kapasitas 1,0 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	190.802,250
8		Lebar B=200 mm; H=250 mm; H1=500 mm dan TR=1050 mm.	9.278.878,286
9	H.02	Pintu sorong kayu Lebar B = 1500 mm; H = 1500 mm; H1 = 3000 mm dan TR = 3800 mm	17.402.977,96
10	H.03	Pintu sorong baja Lebar B = 500 mm; H = 500 mm; H1 = 1000 mm dan TR = 1900 mm	10.663.146,00
	A.6.2	Biaya OP untuk pelumasan pintu air	
	H.04	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasandilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun	
1	H.04.a	Pintu angkat	19.456,97
	H.04.b	Pintu sorong kayu dengan roda gigi	
1	H.04.b.1)	Stang tunggal < 1 m	40.168,47
2	H.04.b.2)	Stang Double < 1 m	59.005,47



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

3	H.04.b.3)	Stang tunggal 1 - 2 m	129.314,97
4	H.04.b.4)	Stang Double 1 - 2 m	95.906,67
5	H.04.b.5)	Stang tunggal > 2 m	94.203,52
6	H.04.b.6)	Stang Double > 2 m	150.285,34
7	H.04.c	Pintu sorong baja dengan roda gigi H.04.c.1)Stang tunggal < 1 m	60.903,77
8	H.04.c.2)	Stang Double < 1 m	97.471,82
9	H.04.c	Pintu sorong baja dengan roda gigi H.04.c.1)Stang tunggal < 1 mH.04..c.3) Stang tunggal 1 - 2 m	151.263,41
10	H.04.c.4)	Stang Double 1 - 2 m	245.213,93
11	H.04.c.6)	Stang Double > 2 m	378.132,36
12	AT.01	1 m' pengambilan dan deskripsi sampel batuan (dalam laporan)	1.233.648,13
13	AT.02	1 m' pengeboran ø 8 3/4"	446.981,80
14	AT.03	1 m' reaming ø 8 3/4" - 12"	509.045,20
15	AT.04	1 m' reaming ø 8 3/4" - 14 3/4"	514.452,16
16	AT.05	Bongkar pasang temporary casing (ID) 12"	198.703,27
17	AT.06	Bongkar pasang temporary casing (ID) 17"	199.500,22
18	AT.07	1 m' pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 6"	2.461.840,08
19	AT.08	1 m' pengadaan dan pemasangan LC screen 6"	502.153,83
20	AT.09	1 m' pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 8"	2.467.099,43
21	AT.10	pengadaan dan pemasangan LC screen 8"1 m'	2.524.508,18
22	AT.11	1 m' pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC 1"	14.248,50
23	AT.12	1 m3 pengadaan dan pemasangan gravel pack	1.054.832,90
24	AT.13	1 jam pencucian sumur*)	316.733,00
25	AT.14	1 jam uji pemompaan*)	316.733,00
26	AT.17	1 buah Patok sumur	336.661,35
27	AT.18	1 Titik Electric Logging	2.932.096,35
	LA.01	Pemagaran daerah kerja	
1	LA.01.a	Rangka baja L.40.40.4	363.645,47
2	LA.02	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	2.522.416,90
	LA.03	Pembuatan papan nama pekerjaan	
1	LA.03.a	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	858.444,05
2	LA.03.b	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 10 mm, frame alluminium siku dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik	580.116,12
3	LA.07	Penggambaran	917.412,50
4	LA.07.b	Penggambaran secara manual untuk 1 lembar gambar layout,tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak duplikasi bentuk gambar ukuran A1:	675.021,25
5	LA.07.c	Pencetakan 1 lembar gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit ukuran A1:	98.387,10
	LA.08	Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan LA.08.aFoto copy dan jilid	
1	LA.08.b	1 Set as built drawing (reduce dan copy kalkir serta blue/black print)	848.700,00
2	LA.09	1 m2 Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung	5.278,50
3	LA.09	1 m2 Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung LA.09.aSecara manual	87.975,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

4	LA.09.b	Secara mekanis	127.420,00
	LA.11	Pekerjaan Kayu	
1	LA.11.a.1)	1 m2 Pekerjaan serutan papan atau balok kayu (Manual)	46.281,75
2	LA.11.a.2)	1 m2 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku papan kayu	447.134,38
3	LA.11.a.3)	1 m' Pembuatan Profil pada sudut kayu dengan alat serutan profil, takikan/sambungan dengan pahat dan lain- lain LA.11.a.3) 1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku balok kayu kelas I	1.381.115,07
4	LA.11.a.4)	1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku balok kayu Kelas II dan/atau III	2.219.521,85
	LA.11.b	Secara Semi Mekanis	
1	LA.11.b.1)	1 m2 Pekerjaan serutan papan atau balok kayu (Semi Mekanis)	44.022,00
2	LA.11.b.2)	1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku papan atau balok kayu (semi mekanis)	1.007.177,48
	LA.12	Pekerjaan logam besi atau baja	
1	LA.12.a	Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP	874.630,20
2	LA.12.b	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan konstruksi besi/baja	660.387,50
3	LA.12.c	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	7.314.885,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C. BIDANG BINA MARGA

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	772.962.500,00
2	1.8.(2)	Jembatan Sementara	1.049.029.512,97
3	1.17(a)	Pengamanan Lingkungan	2.167.200,00
4	1.17(b)	Pengamanan Lingkungan	2.419.200,00
5	1.17(c)	Pengamanan Lingkungan	2.318.400,00
6	1.17(d)	Pengamanan Lingkungan	2.318.400,00
7	1.17(e)	Pengamanan Lingkungan	2.469.600,00
8	1.17(f)	Pengamanan Lingkungan	3.074.400,00
9	1.17(g)	Pengamanan Lingkungan	4.032.000,00
10	1.17(h)	Pengamanan Lingkungan	3.306.240,00
11	1.17(i)	Pengamanan Lingkungan	4.737.600,00
12	1.17(j)	Pengamanan Lingkungan	2.167.200,00
13	1.17(k)	Pengamanan Lingkungan	5.040.000,00
14	1.17(2a)	Pengamanan Lingkungan	7.308.000,00
15	1.17(2b)	Pengamanan Lingkungan	9.072.000,00
16	1.17(2c)	Pengamanan Lingkungan	5.040.000,00
17	1.17(3a)	Pengamanan Lingkungan	4.169.760,00
18	1.17(3b)	Pengamanan Lingkungan	4.972.800,00
19	1.17(3c)	Pengamanan Lingkungan	5.376.000,00
20	1.17(3d)	Pengamanan Lingkungan	5.174.400,00
21	1.17(3e)	Pengamanan Lingkungan	5.003.040,00
22	1.17(3f)	Pengamanan Lingkungan	4.791.360,00
23	1.17(3g)	Pengamanan Lingkungan	4.032.000,00
24	1.20.(1)	Pengeboran, Termasuk SPT dan Laporan	1.596.320,00
25	1.20.(2)	Sondir, termasuk Laporan	816.514,29
26	1.21.	Manajemen Mutu	1.081.640.000,00
27	2.4.(1)	Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring	529.395,08
28	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	63.103,62
29	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	1.394.093,18
30	2.3.(1)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 20 cm	259.073,12
31	2.3.(2)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 25 cm	402.490,94
32	2.3.(3)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 30 cm	436.818,90
33	2.3.(4)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 40 cm	956.751,53
34	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 60 cm	1.409.452,06
35	2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 80 cm	2.120.459,88
36	2.3.(7)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 100 cm	3.031.487,82
37	2.3.(8)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 120 cm	4.092.378,74
38	2.3.(9)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 150 cm	5.835.397,34
39	2.3.(10)	Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	5.442.552,18
40	2.3.(11)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 40x40 cm	992.214,35
41	2.3.(12)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 50x50 cm	1.232.747,00
42	2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 60x60 cm	1.546.190,15
43	2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 80x80 cm	2.393.040,08
44	2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 100x100 cm	4.173.300,91



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
45	2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 120x120 cm	6.500.579,58
46	2.3.(17)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 140x140 cm	10.781.912,65
47	2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 150x150 cm	13.084.639,94
48	2.3.(19)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 160x160 cm	16.649.248,96
49	2.3.(20)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 180x180 cm	24.399.955,72
50	2.3.(20)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 2000x200 cm	34.785.567,54
51	2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	501.182,20
52	2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a	869.920,30
53	2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	733.331,52
54	2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a	986.299,45
55	2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	762.364,53
56	2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a	1.043.934,15
57	2.3.(28)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4	820.430,56
58	2.3.(29)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a	1.164.379,50
59	2.3.(30)	Saluran berbentuk U Tipe DS 5	878.496,59
60	3.1.(1)	Galian Biasa	51.372,09
61	3.1.(2)	Galian batu lunak	60.753,65
62	3.1.(3)	Galian Batu	201.598,79
63	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 m	47.940,16
64	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 m	129.640,12
65	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 m	196.846,43
66	3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold	384.954,81
67	3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold M	906.123,43
68	3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	112.395,03
69	3.1.(10).	Galian Perkerasan Beton	495.161,43
70	3.2.(1a)	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	261.953,40
71	3.2.(1b)	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	142.030,05
72	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	496.954,18
73	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari galian	162.473,31
74	3.2.(3a)	Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas base)	142.541,58
75	3.2.(4)	Penimbunan Kembali Berbutir	455.687,69
76	3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	3.950,53
77	3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14.605,40
78	3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15	31.854,28
79	3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30	103.853,35
80	3.4.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 T	292.535,29
81	3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75	649.244,95
82	3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah	29.326,89
83	3.5.(2b)	Geotekstile Separator Kelas 2	28.731,54
84	3.5.(2a)	Geotekstile Separator Kelas 1	36.277,79
85	3.5.(2c)	Geotekstile Separator Kelas 3	284,64
86	3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	42.052,76
87	4.1.(1)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal	557,76
88	4.2.(1)	Aspal (Buras)	20.247,53
89	4.4.(1)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal	3.610,42



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
90	4.4.(2)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal	3.647,68
91	4.4.(3)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal	27.651,08
92	4.4.(4)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal	31.570,31
93	4.4.(5)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal	83.173,76
94	4.4.(6)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal	28.898,96
95	4.5.(1)	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi	6.041,90
96	4.5.(2)	Lapis permukaan Mikro Perata dengan bubur aspal	190.193,02
97	4.5.(3)	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi	6.823,39
98	4.5.(4)	Lapis permukaan Mikro Perata dengan bubur aspal	190.193,02
99	4.6 (1)	Latasir Kelas A (SS-A)	2.684.645,58
100	4.6 (2)	Latasir Kelas B (SS-B)	2.979.544,64
101	4.7.(1)	Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	2.197.773,55
102	4.7.(2)	Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-A)	2.003.585,60
103	4.7.(3)	Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-A)	1.794.803,97
104	4.7.(4)	Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar	1.843.511,18
105	4.7.(5)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	2.729.215,36
106	4.7.(6)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis	2.765.234,28
107	4.8.(1)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	494.589,62
108	4.8.(2)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	479.052,90
109	4.8.(3)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	479.612,19
110	4.9.(1)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	5.545.934,13
111	4.9.(2)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	5.232.202,16
112	4.9.(3)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen	5.221.645,65
113	4.9.(4)	Pemasangan ruji (dowel)	79.235,96
114	4.9.(5)	Pemasangan Sealant	1.056,10
115	4.10	Penambahan dan/atau Penggantian Rud	430.376,43
116	4.11(1)	Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat)	17.000,44
117	4.12(1)	Penutupan Sambungan Melintang	24.307,88
118	4.12(2)	Penutupan Sambungan Melintang	6.033,42
119	4.12(3)	Penutupan Sambungan Melintang	6.015,00
120	4.13(1)	Pengeboran Lubang	4.573,28
121	4.13(2)	Material Injeksi berbahan dasar semen	346,07
122	4.13(3)	Material Injeksi berbahan dasar cellular	488,25
123	5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	896.079,20
124	5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	741.468,51
125	5.1.(3)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	700.254,48
126	5.1.(4)	Lapis Drainase	365.440,41
127	5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup	735.431,28
128	5.2.(2)	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Agregat	650.044,95
129	5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	2.705.686,89
130	5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	2.144.030,61
131	5.3.(1b)	Perkerasan Beton Semen Fas Track	2.498.761,37
132	5.3.(1c)	Perkerasan Beton Semen Fas Track	2.498.761,37
133	5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan An	2.130.845,76
134	5.3.(2b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track	2.502.697,11



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
135	5.3.(2c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track	2.925.695,66
136	5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	1.634.294,99
137	5.4.(1)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	577.032,13
138	5.4.(2)	Lapis Fondasi Tanah Semen	1.082.526,04
139	5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas	1.047.356,37
140	5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas	826.050,45
141	6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	26.842,42
142	6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	27.059,56
143	6.1 (2b)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi	577,98
144	6.2 (1)	Agregat Penutup BURTU	7.560,30
145	6.2 (2)	Agregat Penutup BURDA	12.978,07
146	6.2 (3a)	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Perkerasan	18.428,70
147	6.2 (3b)	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	150,3
148	6.2 (4a)	Aspal Cair untuk Precoated	17.331,01
149	6.2 (4b)	Aspal Emulsi untuk Precoated	14.383,62
150	6.2 (4c)	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	103,62
151	6.3(1a)	Stone Matrix Asphalt Halus	1.989.007,71
152	6.3(1b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus	2.206.419,98
153	6.2 (4a)	Aspal Cair untuk Precoated	17.331,01
154	6.2 (4b)	Aspal Emulsi untuk Precoated	14.383,62
155	6.2 (4c)	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	103,62
156	6.3(1a)	Stone Matrix Asphalt Halus	1.989.007,71
157	6.3(1b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (	2.206.419,98
158	6.3(2a)	Stone Matrix Asphalt Kasar	1.859.636,58
159	6.3(2b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar	2.147.120,51
160	6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	2.197.319,37
161	6.3.(4)	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	1.900.910,75
162	6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	2.090.380,06
163	6.3(5b)	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC)	2.148.672,37
164	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2.001.230,08
165	6.3(6b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC)	2.057.630,73
166	6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	1.913.029,37
167	6.3(7b)	Laston Lapis Fondasi Modifikasi	1.841.077,34
168	6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	88.764,48
169	6.4.(1a)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.829.808,69
170	6.4.(1b)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.833.105,68
171	6.4.(2a)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.129.033,66
172	6.4.(2b)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.734.487,33
173	6.4.(3a)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.578.389,67
174	6.4.(3b)	Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC	1.581.738,31
175	6.5.(1)	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	1.975.568,96



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
176	6.5.(2)	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	1.803.104,68
177	6.5.(3)	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base)	1.674.180,00
178	6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	168.051,24
179	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam	2.642.914,66
180	6.7.(2)	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	1.220.631,17
181	7.3.(4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	24.798,59
182	7.1.(4)	Beton struktur fc' 35 Mpa	3.772.521,89
183	7.1.(5a)	Beton struktur fc' 30 Mpa	4.019.844,13
184	7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	3.246.373,38
185	7.1.(5c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	2.357.120,21
186	7.1.(6a)	Beton struktur fc' 25 Mpa	3.329.786,88
187	7.1.(6b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	3.127.573,85
188	7.1.(7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa	3.389.769,01
189	7.1.(8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	2.460.162,82
190	7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 50 mm	78.943,20
191	9.2.(22a)	Stabilisasi Dengan Tanaman	61.072,20

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISIS BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN		
	25.01	JALAN	
	25.01.01	JALAN LAPIS PERMUKAAN PENETRASI MAKADAM/M ²	1.574.328
	25.01.02	JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS	
	25.01.02.01	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU	1.423.678
	25.01.02.01.01	PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 1 / M ²	1.514.831
	25.01.01.01.02	PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 2 / M ²	1.514.831
	25.01.01.01.03	PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 1 / M ²	1.509.034
	25.01.01.01.04	PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 2 / M ²	1.600.188
	25.01.01.02	PEMELIHARAAN JALAN	
	25.01.01.02.01	PEMELIHARAAN JALAN TYPE 1 / M ²	506.689,44
	25.01.01.02.02	PEMELIHARAAN JALAN TYPE 2 / M ²	587.820,39
	25.01.01.02.04	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY / M ²	298.997,07
	25.01.01.02.05	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 4.0 METER / M ²	2.557.695,82
	25.01.01.02.06	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 4.5 METER / M ²	2.877.407,79
	25.01.01.02.07	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 5.0 METER / M ²	3.197.119,77
	25.01.01.02.08	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 5.5 METER / M ²	3.516.831,75
	25.01.01.02.09	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 6.0 METER / M ²	3.836.543,73
	25.01.01.02.10	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 6.5 METER / M ²	4.156.255,70
	25.01.01.02.11	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 7.0 METER / M ²	4.475.967,68
	25.01.01.02.12	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 7.5 METER / M ²	4.795.679,66
	25.01.01.02.13	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 8.0 METER / M ²	5.115.391,63
	25.01.01.02.14	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 8.5 METER / M ²	5.435.103,61
	25.01.01.02.15	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 9.0 METER / M ²	5.754.815,59
	25.01.01.02.16	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 9.5 METER / M ²	6.074.527,57
	25.01.01.02.17	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 10.0 METER / M ²	6.394.239,54
	25.01.01.02.18	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 10.5 METER / M ²	6.713.951,52
	25.01.01.02.19	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 11.0 METER / M ²	7.033.663,50
	25.01.01.02.20	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 11.5 METER / M ²	7.353.375,47
	25.01.01.02.21	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 12.0 METER / M ²	7.673.087,45
	25.01.01.02.22	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 12.5 METER / M ²	7.992.799,43
	25.01.01.02.23	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 13.0 METER / M ²	8.312.511,41
	25.01.01.02.24	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 13.5 METER / M ²	8.632.223,38
	25.01.01.02.25	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 14.0 METER / M ²	8.951.935,36
	25.01.01.02.26	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 14.5 METER / M ²	9.271.647,34
	25.01.01.02.27	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 15.0 METER / M ²	9.591.359,31
	25.01.01.02.28	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 15.5 METER / M ²	9.911.071,29
	25.01.01.02.29	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 16.0 METER / M ²	10.230.783,27
	25.01.01.02.30	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 16.5 METER / M ²	10.550.495,25
	25.01.01.02.31	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 17.0 METER / M ²	10.870.207,22
	25.01.01.02.32	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 17.5 METER / M ²	11.189.919,20
	25.01.01.02.33	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 18.0 METER / M ²	11.509.631,18
	25.01.01.02.34	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 20 METER / M ²	12.788.479,09
	25.01.03	JALAN RIGID PAVEMENTS	
	25.01.03.01	PEMBUATAN RIGID PAVEMENTS BARU	



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

25.01.02.01.01	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A1 / M ²	6.341.288,48
25.01.02.01.02	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A2 / M ²	5.978.935,00
25.01.02.01.05	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A3 / M ²	4.595.987,21
25.01.02.01.06	PEMELIHARAAN LPS LANDASAN RIGID / M ²	78.173,40
25.01.02.01.07	PEMELIHARAAN LPS LANDASAN RIGID / M ²	12.065.778,92
25.01.02.01.08	PEMELIHARAAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID / M ²	3.000.000,00
25.01.02.01.09	PEMELIHARAAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID / M ²	2.440.089,42
25.01.04	PEMBUATAN JALAN PAVING PAVMENTS	
25.01.03.01	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 2 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	2.440.089,42
25.01.03.02	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	2.173.941,46
25.01.03.03	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	2.203.765,30
25.01.03.04	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	608.616,46
25.01.03.05	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 6 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	650.261,46
25.01.03.06	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 7 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	2.627.698,30
25.01.03.07	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 8 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	2.759.197,05
25.01.03.08	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 2 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	3.110.548,52
25.01.03.09	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	4.561.478,52
25.01.03.10	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	5.269.371,71
25.01.03.11	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	5.269.371,71
25.01.03.12	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	6.149.107,47
25.01.03.13	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	6.149.107,47
25.01.03.14	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	8.998.394,77
25.01.03.15	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 6 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	7.193.602,54
25.01.03.16	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 7 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	7.193.602,54
25.01.03.17	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 8 METER (TEBAL 6 CM) / M ²	7.193.602,54
25.01.03.18	PEMBUATAN KONTRUKSI TAMAN PAVING (LUAS 100 M ² , URUGAN PASIR 10 CM, KASTIN BETON K-350) / M ²	336.153,75
25.01.03.19	KONSTRUKSI JALAN PAVING UNTUK MAKAM / M ²	813.911,71
25.01.03.20	PEMBUATAN KONSTRUKSI JALAN BATU ALAM / M ²	2.880.708,35
25.01.04.01	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE C (BATAS KECAMATAN) / M²	
25.01.04	PEMBUATAN PILAR BATAS	
25.01.04.01	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE C (BATAS KECAMATAN) / M ²	2.961.286,62
25.01.04.02	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE D (BATAS KECAMATAN) / M ²	9.755.060,60
25.01.05	PEMBUATAN PENDESTRIAN	
25.01.05.01	PENDESTRIAN DENGAN SALURAN / M ²	390.210,08
25.01.05.02	PENDESTRIAN DENGAN SALURAN U-GUTTER + CURBING + WIREMESH U-50	2.409.578,29
25.01.05.03	PENGERUKAN SALURAN MANUAL / M ²	200.000,00
25.01.06.01	PENGECATAN DENGAN CAT ROAD LINE / M ²	150.000,00
B	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	
25.02	JEMBATAN	
25.02.01.01	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 6 METER / M ²	57.515.639,99
25.02.01.02	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 8 METER / M ²	38.162.246,92
25.02.01.03	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 12 METER / M ²	24.385.272,34
25.02.01.04	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 4 METER / M ²	22.293.440,66
25.02.02.01	PEMBUATAN JEMBATAN BOX CULVERT / M ²	7.790.937,43
C	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN	
25.03	SALURAN	
25.03.01	SALURAN BATU KALI TANPA TUTUP	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

25.03.01.01	SALURAN BATU KALI 40/60/ METER	836.576,83
25.03.01.02	SALURAN BATU KALI 60/80/ + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	2.391.584,75
25.03.01.03	SALURAN BATU KALI 100/80/ METER	1.348.958,72
25.03.02.01	SALURAN BATU KALI 40/60/ + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	1.833.742,40
25.03.02.02	SALURAN BATU KALI 60/80/ + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	3.162.603,00
25.03.02.03	SALURAN BATU KALI 80/100/ + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	4.031.215,40
25.03.02.04	SALURAN BATU KALI 100/120/ + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	5.052.116,20
25.03.02.05	SALURAN BATU KALI 40/60/ + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	4.945.484,80
25.03.02.06	SALURAN BATU KALI 60/80/ + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	7.537.469,68
25.03.02.07	SALURAN BATU KALI 80/100/ + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	10.164.016,68
25.03.02.08	SALURAN BATU KALI 100/120/ + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	11.510.297,58
25.03.06	SALURAN BATU KALI	
25.03.06.01	SALURAN BATU KALI 40/60 TUTUP (2 SISI)	2.964.081,94
25.03.06.02	SALURAN TYPE A / METER	11.510.297,58
D	PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN PANDOPO	
26.00	GEDUNG	
26.01	PEMBANGUNAN GEDUNG	
26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE A / M ²	12.504.628,34
26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE B / M ²	8.294.509,18
26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE C / M ²	9.580.761,65
26.01.01.04	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TYPE A (30%) / M ²	3.557.556,85
26.01.01.05	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG BANGUNAN TYPE A (45%) / M ²	225.000,00
26.01.01.10	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT BANGUNAN TYPE A (65%) / M ²	325.000,00
26.01.01.11	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TYPE B (30%) / M ²	2.623.423,73
26.01.01.12	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG BANGUNAN TYPE B (45%) / M ²	3.537.258,75
26.01.01.13	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT BANGUNAN TYPE B (65%) / M ²	5.109.373,75
26.01.01.14	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TYPE C (30%) / M ²	2.430.730,78
26.01.01.15	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG BANGUNAN TYPE C (45%) / M ²	3.487.747,50
26.01.01.16	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT BANGUNAN TYPE C (65%) / M ²	5.037.857,50
26.01.01.17	PENGECATAN DINDING LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA) / M ²	43.906,50
26.01.01.18	PENGECATAN DINDING DALAM BARU / M ²	56.179,13
26.01.01.19	PENGECATAN DINDING LUAR LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA) / M ²	43.906,50
26.01.01.20	PENGECATAN DINDING LUAR BARU / M ²	56.179,13
26.01.01.24	PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	328.699,50
26.01.01.25	PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT	379.444,50
26.01.01.26	PEMASANGAN WALL PAPER	186.721,88
26.01.02.01	PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 1	6.643.118,57
26.01.02.01	PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 2	6.930.408,57
26.01.02.03	PEMBUATAN RANGKA ATAP BAJA	7.067.123,23
E	PENERANGAN JALAN UMUM	
27.00	PJU, TAMAN, LPS	
27.01	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	
27.01.01.01	PEMASANGAN PJU DENGAN KABEL UDARA	341.901.000,00
27.01.01.02	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - ORNAMEN 1.5 M	66.860.000,00
27.01.01.04	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - ORNAMEN 2 M / TITIK	66.950.000,00
27.01.01.05	PEMASANGAN LAMPU HPS 250 W - 1 PHASE - ORNAMEN 2 M / TITIK	107.950.000,00
27.01.01.06	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - ORNAMEN 3 M / TITIK	67.650.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

	27.01.01.07	PEMASANGAN LAMPU HPS 250 W - 1 PHASE - ORNAMEN 3 M / TITIK	108.650.000,00
	27.01.01.08	PEMASANGAN LAMPU HPS 400 W - 1 PHASE - ORNAMEN 3 M / TITIK	170.247.000,00
	27.01.01.11	PEMASANGAN LAMPU HPS 250 W - 1 PHASE - ORNAMEN 6 M / TITIK	110.103.000,00
	27.01.01.15	PEMASANGAN LAMPU HPS 400 W - 1 PHASE - ORNAMEN 6 M / TITIK	171.700.000,00
	27.01.01.17	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - TIANG CAB 1-5 M (OKTAGONAL) / TITIK	70.783.700,00
	27.01.01.19	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - TIANG CAB 1-7 M (OKTAGONAL) / TITIK	71.405.000,00
	27.01.01.21	PEMASANGAN LAMPU HPS 250 W - 1 PHASE - TIANG CAB 1-9 M (OKTAGONAL) / TITIK	113.843.700,00
	27.01.01.22	PEMASANGAN LAMPU HPS 400 W - 1 PHASE - TIANG CAB 1-9 M (OKTAGONAL) / TITIK	175.440.700,00
	27.01.01.24	PEMASANGAN LAMPU HPS 250 W - 1 PHASE - TIANG CAB 2-9 M (OKTAGONAL) / TITIK	218.293.800,00
	27.01.01.25	PEMASANGAN LAMPU HPS 400 W - 1 PHASE - TIANG CAB 2-9 M (OKTAGONAL) / TITIK	341.487.800,00
	27.01.01.33	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - TIANG BULAT / TITIK	69.282.000,00
	27.01.01.146	PEMASANGAN LAMPU HPS 150 W - 1 PHASE - TIANG TANAM OKTAGONAL / TITIK	67.882.000,00
	27.01.01.148	PEMASANGAN TIANG PJU CAB 1 / TITIK	28.182.100,00
	27.01.01.149	PEMASANGAN TIANG PJU CAB 2 / TITIK	218.928.800,00
	27.01.01.151	PEMASANGAN TIANG DEKORATIF CAB 1 / TITIK	72.368.700,00
	27.01.01.152	PEMASANGAN TIANG DEKORATIF CAB 2 / TITIK	135.090.000,00
	27.01.01.154	PEMASANGAN PJU LED DENGAN KABEL TANAH / TITIK	341.408.800,00
	27.01.01.155	PEMASANGAN PJU DENGAN KABEL TANAH DAN LAMPU LED	343.398.800,00
F	PEKERJAAN TAMAN		
	27.02	TAMAN	
	27.02.01	PEMBUATAN TAMAN / M ²	
	27.02.01.01	ROTONDE / M ²	496.800,00
	27.02.01.02	PEMBUATAN TAMAN TYPE A / M ²	2.677.257,69
	27.02.01.03	PEMBUATAN TAMAN TYPE B / M ²	2.617.745,19
	27.02.01.04	PEMBUATAN TAMAN TYPE C / M ²	2.571.128,00
	27.02.01.05	PEMELIHARAAN AIR MANCUR / TITIK	12.465.500,00
	27.02.01.06	PEMELIHARAAN AIR MANCUR / TITIK	38.000.000,00
	27.02.02	PEMELIHARAAN TAMAN	
	27.02.02.01	PEMELIHARAAN TAMAN DAN JALUR HIJAU / M ² / BULAN	170.425,00
	27.02.02.02	PEMELIHARAAN TAMAN KREASI / M ²	175.825,00
	27.02.02.03	SISTEM PENYIRAMAN TAMAN (SPRINKLER)	441.405,74
	27.02.02.04	PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN TANAH / M3	46.431,16
	27.02.02.05	PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN SIRTU / M3	30.000,00
	27.02.02.06	REHABILITASI PAGAR MAKAM DENGAN PRECAST PAGAR PANEL / PABRIKASI / M	420.628,50
	27.02.02.07	PEMBUATAN PAGAR DINDING MAKAM	2.435.809,34
	27.02.02.8	PENGURUGAN SIRTU (PADAT)	290.000,00
	27.02.02.09	PEMBUATAN BALOK MAKAM	636.789.993,87
	27.02.02.10	PEMBANGUNAN DERMAGA BETON MANGROVE	201.638.219,78
	27.02.02.11	PEMBANGUNAN JOGGING TRACK / M ²	5.766.042,98
	27.02.02.12	PEMELIHARAAN MENARA PANTAU / UNIT	172.512.109,24
	27.02.02.13	PEMELIHARAAN TAMAN / M ²	203.400,00
	27.02.02.14	PEMELIHARAAN TAMAN VERTIKAL / M ²	1.894.950,00
	27.03.01.01	PEMBUATAN PAGAR DINDING BATA / METER	2.240.643,65
	27.03.01.02	PEMBUATAN TIANG PONDASI DEKORASI / TITIK	1.747.400,32
G	PEKERJAAN PIPA PDAM		
	28.01	PDAM	1.520.991,39
	28.01.01	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH	1.520.991,39



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

	28.01.01.01	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH DIAMETER 110 EKSTING ASPAL / M ²	1.520.991,39
	28.01.01.02	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH DIAMETER 110 EKSTING BETON RABAT / M ²	1.375.350,36
H	PEKERJAAN TANDON PMK		
	28.02	TANDON PMK	1.787.572,15
	28.02.01	PEKERJAAN PMK	1.787.572,15
	28.02.01.01	SUMUR KEBAKARAN / M3	1.787.572,15
	28.02.01.02	TANDON AIR KEBAKARAN / M3	7.197.853,04
I	PEMBANGUNAN GREEN HOUSE		
	28.03	GREEN HOUSE	15.106.109,33
	28.03.01.01	PEMBANGUNAN WALL CLIMBING / M ²	15.106.109,33
	28.03.01.02	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA LOMPAT JAUH / M ²	629.615,29
	28.03.01.03	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA BASKET (39 X 17,6 M ²)	402.277,46
	28.03.01.04	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLY (11 X 22 m)	537.361,76
	28.03.01.05	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA FUTSAL BESAR (45 X 28 m)	1.082.180,06
	28.03.01.06	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BULU TANGKIS (16,4 X 8,1 m)	500.523,49
	28.03.01.07	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA FUTSAL KECIL (28 X 18 m)	1.387.408,22
	28.03.01.08	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA KONVENSIIONAL UKURAN 50 m X 100 m	1.418.556,11
	28.03.01.09	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA TENIS DAN PAGAR / M ²	1.560.728,09
	28.03.01.10	SUMUR BUIS BETON DIAMETER 80 CM	1.233.375,00
J	PEMBANGUNAN PAGAR		
	28.04	PAGAR	3.566.805,00
	28.04.01	PAGAR DINAS PERHUBUNGAN	3.566.805,00
	28.04.01.01	RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE DEPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	3.566.805,00
	28.04.01.02	RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE DEPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	3.035.650,00
	28.04.01.03	RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	3.711.305,00
	28.04.01.04	RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE DEPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	2.987.590,00
	28.04.01.05	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	1.979.845,00
	28.04.01.06	DAUN RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	1.468.950,00
	28.04.01.07	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	1.906.420,00
	28.04.01.08	DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE / UNIT	1.420.890,00
	28.04.01.09	DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE / UNIT	2.308.260,00
	28.04.01.10	KLEM GALVANIS RAMBU INCLUDE MUR BAUT / UNIT	1.506.761,00
	28.04.01.11	PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ 2 M X 3M / UNIT	36.137.214,15
	28.04.01.12	PEMASANGAN RAMBU RPPJ 2 M X 3M / UNIT	16.229.500,00
	28.04.01.13	PEMASANGAN RPPJ OKTAGONAL KANTILEVER 1,8 X 1,2 DENGAN SCOTCH LIGHT ENGINEERING GRADE PERISMATIK / UNIT	33.312.244,50
	28.04.01.14	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS (90 CM) ENGINEERING GRADE SERTA PAPAN TAMBAHAN DENGAN TIANG OVERHEAD OKTAGONAL / UNIT	31.259.279,50
	28.04.01.15	PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN (STANDART) DARI PLAT ALUMINIUM LENGKAP / UNIT	2.621.869,64
	28.04.01.16	PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN / HIMPAN / UNIT	6.493.331,66
	28.04.01.17	PEMASANGAN PAPAN PETUNJUK / UNIT	4.583.131,66
	28.04.01.18	PEMASANGAN PENGGANTIAN PIPA RAMBU LALU LINTAS (MENGGUNAKAN FLENDERS) / UNIT	1.917.980,00
	28.04.01.19	PEMASANGAN RAMBU ELEKTRONIK SOLAR CELL / UNIT	7.242.139,43
	28.04.01.20	PEMASANGAN TIANG RAMBU GAMDA / UNIT	2.455.986,00
	28.04.01.21	PEMASANGAN PALANG KUDA - KUDA DR OIOA BESI HITAM DIA. 25" / UNIT	3.065.206,62
	28.04.01.22	PEMBUATAN PALANG KUDA - KUDA UNTUK CAR FREE DAY / UNIT	12.581.718,54
	28.04.01.23	PEMASANGAN PAKU JALAN / UNIT	494.920,00
	28.04.01.24	PEMASANGAN PAKU JALAN SOLAR DENGAN LED LIGHT DAN CAPASITOR / UNIT	536.990,00
	28.04.01.25	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 2 MM / M2	603.892,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

28.04.01.26	PENGECATAN MARKA PITA PENGADUH DENGAN THERMOPLASTIK TEBAL 10 MM / M2	2.943.992,50
28.04.01.27	PENGECATAN MARKA JALAN COLDPLASTIK / UNIT	4.766.247,00
28.04.01.28	PENGECATAN MARKA PROFIL / M ³	654.597,50
28.04.01.29	PENGADAAN CERMIN TIKUNGAN / UNIT	2.235.778,85
28.04.01.30	JASA PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS / UNIT	54.171,00
28.04.02.01	BOX PANEL UPS ALUMINIUM / UNIT	8.966.856,52
28.04.02.02	PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH DENGAN SISTEM BOORING / M	677.900,00
28.04.02.03	PEKERJAAN PEMBUATAN PONDASI TRAFFIC LIGHT PENDIRIAN DAN INSTALASI KABEL / UNIT	12.913.041,06
28.04.02.04	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PTCL) DENGAN 2 TIANG / UNIT	256.376.558,37
28.04.02.05	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PTCL) DENGAN 4 TIANG / UNIT	362.105.720,50
28.04.02.06	TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG / UNIT	411.760.177,47
28.04.02.07	TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG / UNIT	411.760.177,47
28.04.02.08	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT / UNIT	47.550.349,41
28.04.02.09	TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT	994.833.699,42
28.04.02.10	TRAFFIC LIGHT 4 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT	1.185.385.466,73
28.04.02.11	PENGADAAN PEMASANGAN GUARD RAIL	1.385.835.483,93
K	PEMBANGUNAN FASILITAS JALAN	
28.05	FASILITAS JALAN	50.433.722,65
28.05.01.01	PEMBANGUNAN HALTE / M ²	50.433.722,65
L	PEMBANGUNAN FASILITAS PERTANIAN	
28.06	FASILITAS PERTANIAN	26.222.698,03
28.06.01.01	GUBUG JAMUR / UNIT	26.222.698,03
28.06.01.02	PEMBUATAN PARA - PARA / M ³	26.222.698,03
28.06.01.03	PEMBUATAN GAPURA TIPE 1 / UNIT	159.071.252,42
28.06.01.04	PEMBUATAN GAPURA TIPE 2 / UNIT	137.455.827,81
28.06.01.05	PEMELIHARAAN JOGGING TRACK / UNIT	225.662.300,00
28.06.01.06	PEMELIHARAAN PAVING HUTAN KOTA / M ²	522.342,04
28.06.01.07	PEMBUATAN PLAYGROUND / M ²	37.919.656,65

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI